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Kv. Propellerhuset 24011

M. MALARA

2024-12-05

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

(3) 1

FÖRESKRIFTER
K-01-0-001 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BH 2024-12-05
K-01-0-002 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BH 2024-12-05
K-01-0-003 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BH 2024-12-05
K-01-0-004 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BH 2024-12-05

SCHAKTPLAN
K-11-1-0900 SCHAKTPLAN BH 1:50 2024-12-05
K-11-1-0910 DRÄNERING- & RADONPLAN BH 1:50 2024-12-05

SCHAKTSEKTIONER
K-11-2-100 SCHAKTSEKTION BH 1:50 2024-12-05

ÖVERSIKT GRUND
K-15-0-100 3D VY - ÖVERSIKT GRUND BH 2024-12-05

PÅLPLAN
K-15-1-0800 PÅLPLAN BH 1:50 2024-12-05

GRUNDPLANER
K-15-1-0900 GRUNDPLAN BH 1:50 2024-12-05

UPPSTÄLLNINGAR GRUND
K-15-4-100 UPPSTÄLLNINGAR

GRUNDPLATTA
BH 1:10 2024-12-05

K-15-4-101 UPPSTÄLLNINGAR
KÄLLARVÄGGAR

BH 1:10 2024-12-05

GRUNDDETALJER
K-15-6-001 GRUNDDETALJER ALLMÄNT BH 1:5 2024-12-05
K-15-6-002 GRUNDDETALJER ALLMÄNT BH 1:5 2024-12-05
K-15-6-100 GRUNDDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-15-6-101 GRUNDDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-15-6-102 GRUNDDETALJER

PÅLFUNDAMENT
BH 1:10 2024-12-05

K-15-6-200 HISSGROP BH 1:10 2024-12-05

ÖVERSIKT STOMME
K-20-0-100 3D VY - ÖVERSIKT BH 2024-12-05

PLANER
K-20-1-0900 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 09 BH 1:50 2024-12-05
K-20-1-1000 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 10 BH 1:50 2024-12-05
K-20-1-1100 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 11 BH 1:50 2024-12-05
K-20-1-1200 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 12 BH 1:50 2024-12-05
K-20-1-1300 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 13 BH 1:50 2024-12-05
K-20-1-1400 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 14 BH 1:50 2024-12-05
K-20-1-1500 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 15 BH 1:50 2024-12-05
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K-20-1-1600 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 16 BH 1:50 2024-12-05
K-20-1-1700 BJÄLKLAG ÖVER PLAN 17 BH 1:50 2024-12-05

SEKTIONER
K-20-2-100 STOMSEKTION BH 1:100 2024-12-05

UPPSTÄLLNINGAR
K-20-4-100 UPPSTÄLLNINGAR BJÄLKLAG BH 1:10 2024-12-05
K-20-4-101 UPPSTÄLLNINGAR BJÄLKLAG BH 1:10 2024-12-05
K-20-4-110 UPPSTÄLLNINGAR VÄGGAR BH 1:10 2024-12-05

DETALJER
K-20-6-100 STOMDETALJER BH 1:5 2024-12-05
K-20-6-101 STOMDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-20-6-102 STOMDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-20-6-103 STOMDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-20-6-104 STOMDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-20-6-200 STOMDETALJER BALKONGER BH 1:10 2024-12-05
K-20-6-300 STOMDETALJER TERRASSER BH 1:10 2024-12-05
K-20-6-301 STOMDETALJER TERRASSER BH 1:10 2024-12-05

ÖVERSIKT ARMERING
K-22-0-0900 ARMERING 3D - ÖVERSIKT BH 2024-12-05

ARMERINGSPLAN
K-22-1-0900 ARMERINGSPLAN BH 1:50 2024-12-05

ARMERINGSDETALJER
K-22-6-100 ARMERINGSDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-22-6-101 ARMERINGSDETALJER

2-PÅLSFUNDAMENT
BH 1:10 2024-12-05

K-22-6-200 HISSGROP BH 1:20 2024-12-05
K-22-6-201 HISSGROP BH 1:10 2024-12-05

UPPSTÄLLNINGAR STÅLPELARE
K-24-4-100 UPPSTÄLLNINGAR STÅLPELARE BH 1:10 2024-12-05
K-24-4-200 UPPSTÄLLNINGAR

VINKELSTÅNG DÖRR
BH 1:10 2024-12-05

DETALJER STÅLPELARE
K-24-6-100 DETALJER STÅLPELARE BH 1:50 2024-12-05
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TAKPLANER
K-29-1-1700 TAKPLAN BH 1:50 2024-12-05
K-29-1-1710 TAKPLAN FALL BH 1:50 2024-12-05

UPPSTÄLLNINGAR TAK
K-29-4-100 UPPSTÄLLNINGAR TAK BH 1:10 2024-12-05

TAKDETALJER
K-29-6-100 TAKDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-29-6-101 TAKDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-29-6-102 TAKDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-29-6-103 TAKDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-29-6-104 TAKDETALJER BH 1:10 2024-12-05
K-29-6-105 TAKDETALJER BH 1:10 2024-12-05

ÖVERSIKT
K-99-0-100 3D VY - ÖVERSIKT BH 1:10 2024-12-05



AAllllmmäänntt

RRaannggoorrddnniinngg  ppåå  ggäällllaannddee  fföörreesskkrriifftteerr  fföörr  pprroojjeekktteett
Föreskrifter gäller i nedan nämnd ordning.
1. Teknisk beskrivning, projekteringsförutsättningar
2. Detaljföreskrifter på enskild detalj på respektive ritning
3. Föreskrifter i slipsen på respektive ritning
4. Allmänna föreskrifter
5. Leverantörens anvisningar

GGäällllaannddee  bbeessttäämmmmeellsseerr
• EKS 12 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4)
• Boverkets byggregler, BBR 29 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4)
• AFS 1999:3 Byggnads- & Anläggningsarbeten

RRåådd  oocchh  aannvviissnniinnggaarr
• AMA Hus 24
• AMA Anläggning 23

FFöörruuttssäättttnniinnggaarr  fföörr  pprroojjeekktteerriinngg
Förutsättningar för projektering framgår av konstruktionsdokumentationen, 
Projekteringsförutsättningar, upprättade av K-Verket. Detta dokument kommer att ersättas av en 
separat konstruktionsdokumentation när handlingarna är färdigprojekterade.

RRiittmmeettooddiikk
Alla mått är angivna i millimeter där inte annat anges. Koordinaters referenssystem är SWEREF99. 
Nivåer anges i meter, höjdsystem RH2000. 
Vid redovisning av bjälklag över planer på planritning används "speglad  parallellprojektion". Detta 
innebär att skärningen ligger under aktuellt bjälklag, (se figur), bärande konstruktioner över aktuellt 
bjälklag är streckade. Vid redovisning av grundläggning och tak på planritning används "direkt 
parallellprojektion". Detta innebär att skärningen ligger över aktuellt tak, (se figur), bärande 
konstruktioner under aktuellt bjälklag är streckade.

BByygggghhaannddlliinngg::
Ritningar som används för produktion skall vara märkta BYGGHANDLING.

KKoonnttrroollll::
Mottagningskontroll och utförandekontroll utförs enligt EKS avdelning A och dokumenteras av 
entreprenör. Avvikelser från bygghandling eller sånt som ej anges på bygghandling får utföras efter 
samråd med konstruktör.

Exempel på avvikelser:
• Håltagningar
• Ursparingar
• Slitsar
• Toleranser överstiger föreskifter

Vid byggnation mot eller invid befintlig konstruktion och berg ska entrepenören före tillverkning 
kontrollera att verkliga mått stämmer mot handling.

MMaatteerriiaallffaabbrriikkaatt
För på ritning angivna materialfabrikat gäller att dessa endast får bytas mot andra materialfabrikat 
om detta godkännes av beställaren. Vid utbyte mot annat materialfabrikat ska detta uppfylla 
likvärdig standard (kvalitet mm) som på ritning angivet fabrikat och materialtyp samt att erforderlig 
dokumentation redovisas.

BBeeffiinnttlliigg  bbyyggggnnaaddeerr
Beskrivning
Då det delvis saknas relationshandlingar på befintliga intilliggande fastigher så är denna beskrivning 
ej fastställd och bör användas med försiktighet.
Befintliga byggnader är utförd med platsgjutna pålade grundkonstruktioner 

Måttsättning
Måttsättning av befintliga konstruktioner är baserat på teoretiska mått angivna på befintliga 
ritningar. Eventuella justeringar av mått på ritningar ska utföras genom entreprenörens försorg.

BÖP 2

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN X

BÖP 3

BÖP X

BÖP 1

TAK

GRUND

GGeeookkoonnssttrruukkttiioonneerr

GGeeootteekknniisskktt  uunnddeerrllaagg  oocchh  aallllmmäännnnaa  aannvviissnniinnggaarr
Geoteknisk rapport "Projekterings PM/Geoteknik" utförd av GEOGRUND 2024-04-10 uppdragsnummer 
G24022601.
Geoteknisk kategori GK2 ska tillämpas. 
Vattentryck antas ligga i nivå med Mälarens medelvattenstånd på +0.86. Grundvattentryck antas 
därför ej ligga över den generella planerade schaktbotten nivån enligt beställare. Hissgrop utförs 
vattentät.

LLäännsshhåållllnniinngg  oocchh  ggrruunnddvvaatttteennssäännkknniinngg
Grundvattennivån skall under byggtiden hållas lägre än grovschaktnivåerna för att hindra upplyftning 
av konstruktionen. 
Entreprenören i samråd med geotekniker skall dimensionera och utföra med lämpligt tillvägagångsätt 
för eventuell grundvattensänkning till lämplig nivå, för att hindra upplyftning av konstruktion. 
Observera att kravet på grundvattensänkning vid risk för uppflytning kan finnas kvar även efter 
återfyllning mot exempelvis källarvägg.

SSppoonnttnniinngg
Spontning utföres enligt spontentreprenör och redovisas på separat handling från Geoteknologi.

DDrräänneerraannddee  mmaatteerriiaall  mmoott  bbyyggggnnaadd  eelllleerr  mmoott  iissoolleerriinngg  ppåå  bbyyggggnnaadd
Se avsnitt fukt. Observera att givna förutsättningar i detta avsnitt också ska gälla.

JJoorrddsscchhaakktt
Släntlutning av schakt skall utföras enligt geoteknisk rapport.

ÅÅtteerrffyyllllnniinngg
Återfyllning mot grundkonstruktioner får tidigast ske när konstruktionen uppnåt 70% hållfasthet och 
när bjälklaget ovan är gjutet för källarväggar. Vid återfyllning mot betongväggar så ansvarar 
entreprenören för att dessastagas om fyllning utförs innan första bjälklag är gjutet/monterat.

Återfyllning skall ske enligt AMA Anläggning med materialtyp 2 enligt tabell CE/1 och packas enligt 
tabell CE/4.

Vid markyta ska återfyllning ske med fall från fasad för att säkerställa att dagvatten avleds från 
byggnaden. Markytan ska ha en lutning på 1:20 inom tre meters avstånd enligt BBR.

FFöörrllääggggnniinngg  aavv  lleeddnniinnggaarr  oocchh  kkuullvveerrttaarr
0-8 krossmaterial används för ledningsbädd och kringfyllning. 

GGrruunnddllääggggnniinnggssttyypp

Pålgrundläggning

Grundläggning utförs med borrade stålrörspålar. Pålning skall utföras med ett typgodkänt eller CE-
märkt pålningssystem. Pålarnas dimensionerande lasteffekt, läge i plan och kaphöjd enligt påltabell.

Topplåtens ska vara av minsta dimension 250x250x25, då pålentreprenören behöver en större 
dimension än 300x300x30 ska det tidigt samrådas med konstruktör.

Pålentreprenören skall dimensionera pålelement så att dimensionerande lasteffekt kan uppnås samt 
redovisa beräkning för beställaren.
Pålentreprenören skall ta fram utförandebeskrivning för stoppslagning samt eventuellt 
kontrollprogram så att geoteknisk bärförmåga överstiger angiven lasteffekt. Detta program skall 
redovisas för beställaren.

TToolleerraannsseerr  fföörr  bboorrrraaddee  ppåållaarr
I plan +50mm
I höjdled +0mm, -20 mm
Lutning  +2°, -2° grader grader
Om felslagning överskrider angivna toleranser skall konstruktören omedelbart kontaktas.

Fyllning under fribärande golv (vid plint- och pålgrundläggning)
Fyllning ska utföras enligt AMA Anläggning CEB.22.

PPeennddlliinngg
Installationer och övriga sättningskänsliga objekt under grundplattan pendlas med svep enligt leverantörens 
anvisningar i samråd med geotekniker. 
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AAllllmmäännnnaa  aarrmmeerriinnggssddeettaalljjeerr
Då inget annat framgår av ritning gäller nedanstående generella detaljer. Mått angivna med L är 
armeringens förankringslängd. Kompletterande armering som redovisas här ingår ej i 
armeringsförteckningarna.

Rör i grundplatta

BBeettoonnggkkoonnssttrruukkttiioonneerr

BBeettoonnggkkvvaalliitteett

TTiillllssaattssmmeeddeell
Där luftporbildande tillsatsmedel erfordras skall de vara av typ "Ren luftporbildande". I övrigt får 
inga tillsatsmedel användas utan beställarens godkännande.

AArrmmeerriinnggeennss  nnoommiinneellllaa  ttääcckkaannddee  bbeettoonnggsskkiikktt
Enligt tabell ovan. Angivna värden är inklusive tolerans enligt SS-EN 13670:2009. Täckskiktet ska 
dessutom uppfylla kravet på förankring, Ø+10 mm.

BBaallllaasstteennss  ssttoorrlleekk
Väljs så stor som möjligt, dock ej större än Dmax.

UUttfföörraannddee
Betongkonstruktioner utförs enligt SS-EN 13670:2009 och bilaga G med tillhörande svensk tillämpning 
enligt SS 137006:2015.
Utförandeklass 2.
Tillverkning av betong utförs enligt SS-EN 206:2013 med nationell anpassning enligt SS 137003:2015.
Gjutfogar förläggs i samråd med konstruktören. Avstängare utformas så att betongens 
hållfasthetsegenskaper ej påverkas.
Ytor som ska motgjutas rågörs och rengörs. Råhet mätt enligt SIS 81 20 05 ska uppgå till minst
s=1.5 mm.

Härdningsmetod väljs i samråd med entreprenören.
Härdningsklass enligt nedanstående tabell, dock ska golv i garage utföras med härdningsklass 4.

TToolleerraannsseerr
Toleransklass 1 enligt SS-EN13670:2009.

KKoonnttrroollllppllaann
Entreprenören svarar för att kontroll utföres enligt SS-EN 13670:2009.

IInnggjjuuttnniinnggssggooddss
Entreprenören skall kontrollera att allt ingjutningsgods finns i formen före gjutning.

FFoorrmmrriivvnniinngg  oocchh  sskkyyddddssssttäämmppnniinngg
Hållfastheten för konstruktioner vid formrivning skall vara min 5 MPa för väggar och pelare. För 
balkar, bjälklag och plattor min 70% av full hållfasthet.
Dimensionering av skyddsstämp utförs av entreprenören.
Eventuella hål för formstag fylls helt med bruk. 

GGjjuuttffooggaarr
Horisontella gjutfogar utförs endast vid anslutning till bjälklag om annat inte framgår av K-handling. 
Gjutfogar på andra ställen än vad som framgår av ritningar sker efter godkännande av konstruktör.

Gjutfogar i vattentäta konstruktioner skall utföras med förtagning och fogband/svällband 
(expanderande fogband). Fogband/svällband skall uppfylla krav enligt Vattenfall Utveckling AB eller 
likvärdigt samt vara radontäta. Fogband/svällband utförs enligt leverantörens anvisningar.

Gjutfogar för källarväggar utförs med max 12 meter avstånd.  

UUrrssppaarriinnggaarr
På K-ritningar redovisas all håltagning större än 150 mm. Även mindre hål om de är väsentliga.
Övriga hål mindre än 150 mm borras med mått från respektive installationskonsult.
För hål i väggar och bjälklag som är större än 300x300 mm eller Ø300 inläggs minst 1+1Ø12 kring 
hålets alla sidor som dras en skarvlängd förbi hålets kant.
Håltagning i bjälklag i närheten av pelare (4 gånger bjälklagets tjocklek) får ej utföras utan 
godkännande av konstruktören.

FFaassnniinngg
Ej inklädda betonghörn utförs fasade med trekantslist minst 21x21 mm.

Byggnadsdel Exponeringsklass Hållfasthetsklass Max vct Täckande betongskikt (mm)Dmax (mm)

AArrmmeerriinnggsskkvvaalliitteett
Lösarmering K500C-T
Nätarmering NK500AB-W 

AArrmmeerriinnggeennss  sskkaarrvv-- oocchh  fföörraannkkrriinnggsslläännggdd
Skarv- och förankringslängder:
Ø8 400 mm
Ø10 500 mm
Ø12 600 mm
Ø16 800 mm
Ø20 1000 mm
Ø25 1250 mm

Vid skarvning av armeringsstänger ska skarvarna förskjutas så att högst 50 % av armeringen 
skarvas i samma snitt. Där ej annat anges skarvas underkantsarmering över stöd och 
överkantsarmering i fältmitt. Det fria avståndet mellan två skarvade stänger i en skarv ska inte 
överstiga 4*Ø eller 50 mm. Avståndet i längsled mellan två intilliggande skarvar i olika snitt ska 
inte vara mindre än 0,3*L, där L är skarvlängden. Avståndet mellan två intilliggande skarvar ska inte 
vara mindre än 2*Ø eller 20 mm. Se nedanstående figur.

Armeringsnät utförs av fingerskarvade nät med förskjutna skarvar.

AArrmmeerriinnggeennss  bboocckknniinnggssrraaddiieerr
Då inte annat framgår av ritning eller armeringsförteckning gäller följande minsta tillåtna 
standardbockningsradie enligt BBK 04.

SSvveettssnniinngg  aavv  aarrmmeerriinngg
Svetsning av armering får endast förekomma där så anges på ritning.
Utformning och tillverkning av detaljer där armering svetsas ska utföras enligt
SS-EN 1090-2:2008+A1:2011 samt enligt "Svetsförband i ingjutningsgods - dimensionering, utförande 
och kontroll, BFR, rapport T8:1989"

IInnjjeekktteerriinnggssaannkkaarree
Injekteringsankare typ Hilti HIT-CT1 skall utföras enligt Hiltis föreskrifter med sättdjup hef,max om 
annat ej anges. Hål skall hammarborras och rensas väl innan injektering.

Stålsort

Ø8

K500C-T

100

Standardbockningsradie för alla stänger utom byglar

Ø10 100

Ø12 125

Ø16 160

Ø20 200
Ø25 250

Stålsort

Ø8

K500C-T

12

Standardbockningsradie för byglar

Ø10 12

Ø12 24
Ø16 24

Ø20 32

Tabellen gäller för bockningstemperatur ≥ 0°C

Exponeringsklass

X0, XC1

Härdningsklass

≥1

Härdningsklass

XC2 ≥2
Övrigt ≥3

≤5
0

≤4
Ø

Ø

L

Fs

Fs

Fs

Fs

Fs

≥0,3*L

Fs

≥2
0

≥2
Ø

≥6
0

≥9
0

≥1
00

Rör under grundplatta

Ø10s300

Anslutning vägg till vägg

-C
DIMENSION OCH S-AVSTÅND LIKA 
HORISONTELL ARMERING I VÄGG

2Ø12 PLACERAS I 
BYGELNS HÖRN

-C
DIMENSION OCH S-AVSTÅND LIKA 
HORISONTELL ARMERING I VÄGG

4Ø12 PLACERAS I 
BYGLARNAS HÖRN

L

-C
DIMENSION OCH S-AVSTÅND LIKA 
HORISONTELL ARMERING I VÄGG

Fria vägg- och bjälklagskanter

L

L

L

Ø10s300-C

Ø12 PLACERAS I BYGELNS HÖRN

FÖRTAGNINGSLÅDA

2 ST ARMERINGSSTÄNGER, AV SAMMA 
DIMENSION SOM FÖRTAGNINGSLÅDANS 
BYGLAR, PLACERAS I 
FÖRTAGNINGSLÅDANS BYGELHÖRN

Anslutning vägg till vägg

Anslutning vägg till vägg med förtagningslåda

Alternativt hängslas till 
grundplatta enl. resp. 
installatör

*) VCT-talet och uttorkningstid ska samordnas med produktion. Eventuellt sänks VCT-talet för 
passa krav på uttorkningstid. Om detta görs så ska konstruktör kontaktas i god tid för att 
kontrolldimensionera armering för reviderad hållfasthetsklass.

**) Vattentät betong:
- Anläggningscement
- Vct-talet får max vara 0,60
- Vikten av vatten i betongmassan får högst vara 0,5 gånger den sammanlagda vikten av 

cement, tillsatsmaterial och ballast med kornstorlek < 0,25 mm.

Pålfundament* XC2 C35/45 0,55 UK: 120, ÖK: 20, Övrigt: 3516

Pålad grundbalk* XC1 C30/37 0,55 UK: 120, ÖK: 20, Övrigt: 3516

Grundplatta* XC1 C30/37 0,60 UK: 35, ÖK: 20, Övrigt: 2016

Hissgropsväggar ** XC4 C30/37 0,55 UT: 35, IN: 2516

Hissgropsplatta ** XC4 C30/37 0,55 UK: 120, ÖK: 25, Övrigt: 3516

Terrassplatta plan 16 XC4+XF3 C30/37 0,55 Centrsikt armering16
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TTrrääkkoonnssttrruukkttiioonneerr

MMaatteerriiaall
Nedanstående tabell gäller där ej annat anges.

TTrräässkkyydddd
Trä som kommer i kontakt med betong, murverk eller annat fuktsugande material skall avskiljas med 
ett kapilärbrytande skikt av asfaltspapp el. likv.

UUttfföörraannddee  oocchh  kkoonnttrroollll
Grundkontroll se SS-EN 1995-1-1 kap 10. Tilläggskontroll där så anges.

Då inget annat anges på ritning ska syllen fästas till betong med skruvankare Hilti HUS3-H 8x130, 
s600.

SSppiikk
Skall vara varmförzinkad räfflad trådspik, om inte annat anges.
Ankarspik och ankarskruv ska vara typgodkända för förband mellan stål och trä.

SSkkrruuvvfföörrbbaanndd
Brickor skall användas där beslagsskruv (fransk träskruv) anges.
Skruvhål för träskruv skall förborras enligt leverantörens anvisningar. För den ogängade delen skall 
håldiametern vara samma som halsdiametern. För den gängade delen skall håldiametern vara ca 70% 
av halsdiametern.

TTrrääbbaasseerraaddee  sskkiivvoorr
Träbaserade skivor av t.ex. plywood eller OSB ska fästas till intilliggande regel, kortling, syll och 
hammarband enligt ovan nämnda skruvtyp, inbördes avstånd max 150 mm om inget annat anges på 
ritning.

SSppiikkbbeessllaagg
Skall vara av fabrikat Hilti eller likvärdigt. Varje förband spikas med 4+4 ankarspik där ej annat 
anges.

TTrryycckkiimmpprreeggnneerraatt  vviirrkkee
Tryckimpregnerat virke får ej användas.

PPrreeffaabbrriicceerraaddee  ttrrääkkoonnssttrruukkttiioonneerr
Takåsar ska vara fabrikstillverkade. Leverantören svarar för alla statiska beräkningar, inkl 
stabilisering, och dimensioneringar med lastförutsättningar enligt avsnitt förutsättningar för 
projektering.

UUttffaacckknniinnggssvvääggggaarr
Utfackningsväggar byggs på plats och skall fuktskyddas.

Fönster, dörröppningar, tilluftsdon, placering av radiatorer, infästningar till bjälklag etc enligt 
respektive konsult.

BBrraannddsskkyydddd
Där annat ej anges gäller nedanstående tabell.

TToolleerraannsseerr
Enligt "Toleranser för betongelement" från Svensk Betong version 2020:2.

MMoonntteerriinngg  oocchh  iinnjjuusstteerriinngg
Monteringsplan skall finnas på byggplatsen innan leverans av element. Svetsplan skall ingå i 
monteringsplanen. Monteringsplanen skall vara kontrollerad mot förutsättningar på arbetsplats 
exempelvis stämp av väggar kontrolleras mot rördragningar ovanpå plattbärlag.

PPrreeffaabbrriicceerraaddee  bbeettoonnggkkoonnssttrruukkttiioonneerr

DDiimmeennssiioonneerriinnggssfföörruuttssäättttnniinnggaarr
Leverantören ska dimensionera samtliga i stommar ingående element i enlighet med vad som anges på 
K-handlingar samt kompletterande uppgifter från beställare. Leverantören ska utföra tillverknings-
och montageritningar för samtliga element som omfattas av dess uppdrag.

Ritningar ska utöver erforderliga detaljer för tillverkning redovisa detaljer på samtliga 
kraftöverförande anslutningar: betongelement-betongelement, betongelement-stålkonstruktioner, 
betongelement-platsgjutna betongkonstruktioner. Underlag på erforderliga ingjutningsgods i 
anslutande delar ska i god tid före tillverkning av anslutande del leveras till beställare/konstruktör. 

Samtliga bjälklag skall fungera som avstyvande skivor.

Alla ritningshandlingar skall i god tid före tillverkning underställas beställare för granskning.

Leverantören ansvarar för tillfälliga stagningar och förband som behövs för stabiliteten vid montage 
av prefabricerade konstruktioner. Tillfällig stagning får inte demonteras innan anslutande platsgjutna 
konstruktioner erhållit angiven hållfasthet.

Bjälklagselement med pågjutning, s.k. plattbärlag projekteras och dimensioneras av leverantören.

Leverantören svarar för samordning mot andra leverantörers konstruktioner och installationer.

Ingjutningsgods, urtag och infästningar för trappor och hissar enligt. respektive leverantör.

Stansarmering, präglingsarmering och spjälkarmering dimensioneras och levereras av respektive 
prefableverantör.

BBeettoonnggkkvvaalliitteett

Byggnadsdel Exponeringsklass Hållfasthetsklass Max vct Tilläggskrav

SSttåållkkoonnssttrruukkttiioonneerr

MMaatteerriiaall
Nedanstående tabell gäller där ej annat anges.

Profiltyp

HEA-, HEB-, IPE-profiler

Stålsort

S355J2
355N

355J2H

355J2

S235JR
S355J2

UPE-profiler

VKR, cirkulära rörprofiler

Liksidiga L-stål

Oliksidiga L-stål, rundstång
Plåtar

S355J2 med option 4, Z35Z-plåtar

Grundskruvar utförs med helgängade stänger kvalitet 8.8 ISO 898 med 27J vid -20 °C.
Gängstång respektive skruv med samhörande mutter enligt SS-EN 15048-1:2007 kval 8.8 med brickor 
HV200. Samtliga fästdon skall vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684:2004.
Tillsatsmaterial för svetsning ska matcha fästmaterial.

UUttfföörraannddee
Utförande enligt SS-EN 1090-2:2018. Om annat ej anges gäller rekommendationerna i SBI:s Handbok 
för tillämpning av SS-EN 1090-2, utgåva 4.
Utförandeklass EXC2
Svetsarbete  Kvalitetsnivå C se SS-EN 1090-2
Skruvförbandsklass A  eller D (Ej förspänd).
Referenstemperatur för uppmätning och utsättning 20°C

TTrryycckköövveerrfföörraannddee  kkoonnttaakkttyyttaa
Där full anliggning föreskrivs gäller kraven för trycköverförande kontaktyta.

TToolleerraannsskkllaassss
Funktionstoleranser: Klass 1

SSkkrruuvvfföörrbbaanndd
Vid alla skruvar ska brickor och muttrar användas, med brickor både under skruvhuvud och mutter, 
om inget annat anges. 
Skruvlängd väljs så att den ogängade stammen ligger i skjuvplanet.
Skruvförband säkras mot lossning med körnslag.
Håldimensioner för normalstora runda hål enligt SS-EN 1090-2 ska tillämpas där annat ej anges.

UUnnddeerrggjjuuttnniinnggaarr  aavv  ffoottppllååttaarr  mm..mm..
Undergjutningar av fotplåtar utförs enligt AMA Anläggning, EBE.1171. Samtliga fotplåtar ska 
undergjutas.

KKoorrrroossiivviitteettsskkllaassss
Där ej annat anges gäller nedanstående tabell.

Byggnadsdel Korrosivitetsklass

Invändiga stålpelare i utfackningsväggar C2

Utvändiga stålbalkar C3

RRoossttsskkyydddd
Stålkonstruktioner rostskyddsmålas.
Nedanstående gäller generellt om annat ej anges.
Stål i korrosivitetsklass C1 utförs med förbehandlingsgrad P1.
Stål i korrosivitetsklass C2 och C3 utförs med förbehandlingsgrad P2. Stål i övriga 
korrosivitetsklasser utförs med förbehandlingsgrad P3.

Stål i korrosivitetsklass C1 utförs med ytråhet SA 2½ medium och grundmålat 40µm. 

Rostskyddsystemets hållbarhetsklass skall uppfylla nivå hög enligt SS-EN ISO 12944-5.

All färg måste kontrolleras så att den är kompatibel med eventuell täckfärg och brandskyddsfärg 
samt med för projektet gällande miljömål.

BBrraannddsskkyydddd
Där annat ej framgår brandskyddas konstruktioner genom inklädnad.

MMoonnttaaggeeppllaann
Entreprenören upprättar montageplan för stålkonstruktionerna i samråd med konstruktören enligt 
SS-EN 1090-2. Montering ska ske så att inga deformationer eller ogynsamma spänningar uppstår 
samt i sådan följd och med sådana provisoriska stagningar att konstruktionen alltid har betryggande 
stabilitet. Entreprenören svarar för dessa provisoriska anordningar vilka ej är redovisade i 
handlingar.

HHaanntteerriinngg
Konstruktionselement ska transporteras, lagras och hanteras på sådant sätt att skador, 
deformationer eller ogynsamma spänningar inte uppstår.

KKoonnttrroollll
Entreprenören upprättar skriftlig kontroll och provningsplan för kontroll och dokumentation av att 
tillverkade komponenter uppfyller specificerade krav. Kontrollplan ska omfatta den kontroll och 
provning som anges i kapitel 12 i SS-EN 1090-2. Dokumentation av entreprenörens egenkontroll 
överlämnas till beställaren.

Materialtyp

Konstruktionsvirke

Kvalitet

C24
Limträ GL28cs, GL30c eller GL30h enligt SS-EN 14080:2013

Spik Träspik: Gunnebo Fastening Spik varmförzinkad el. likv.
Ankarspik: Gunnebo Fastening Ankarspik varmförzinkad el. likv
Vid spikningsplåtar ska dim 40-4,0 användas om inte annat anges.

Plywood K20/70, Moelven Vänerply el. likv.

OSB OSB/3

Träskruv: Gunnebo Fastening Träskruv försänkt el. likv.
Gipsskruv: Gunnebo Fastening Gipsskruv el. likv.
Träskiveskruv: Gunnebo Fastening Spånskiveskruv

Skruv

Gängstång respektive skruv med samhörande mutter enligt SS-EN 15048-1:2007 kval 8.8 med brickor 
HV200. Samtliga fästdon skall vara varmförzinkade enligt SS-EN ISO 10684:2004. 

Standard

SS-EN 10025-2
SS-EN 10025-2

SS-EN 10210-1

SS-EN 10025-2

SS-EN 10025-2
SS-EN 10025-2

SS-EN 10025-2

Väggar inomhus XC0 C30/37 0,55

Pelare inomhus XC0 C30/37 0,55

Bjälklag inomhus XC0 C30/37 *

Bjälklag badrum XC1 C30/37 *

Väggar badrum XC1 C30/37 0,55

* = VCT-talet och uttorkningstid ska samordnas med produktion.

Balkonger XC4+XF3 C30/37 0,55

Gavelväggar XC1 C30/37 0,55

Konstruktionstyp Brandskydd

Limträbalkar Inklädnad av gips

Limträpelare Inklädnad av gips
Träreglar i vägg Inklädnad av gips
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BBrraanndd

AAllllmmäänntt
Brandskyddet är dimensionerat i överensstämmelse med brandskyddsdokumentation upprättad av 
Care of Brand & Risk AB 2024-10-22.

BBrraannddsskkyyddddeettss  uuttffoorrmmnniinngg
Enligt respektive avsnitt.

BBrraannddsskkyyddddssmmåållnniinngg
Stålkonstruktioner brandskyddsmålas för kritisk temperatur 480 °C. 
Skruvar skall brandskyddsmålas på plats efter montage.
Brandskyddsmålad konstruktion skall ha en förbehandlingsgrad anpassad till korrosivitetsklass och 
livslängd samt kompatibel med rostskyddsmålningen och ev täckfärg. Skikttjocklek enligt tillverkare. 
Svällmån för vald brandskyddsfärg skall beaktas.

IInnkkllääddnnaadd
Inklädnad av konstruktioner ska ske med system typ Gyproc eller likvärdigt och dimensioneras enligt 
tillverkares anvisningar.

FFuukktt

DDrräänneerraannddee  oocchh  kkaappiilllläärrbbrryyttaannddee  llaaggeerr
Observera att förutsättningar i avsnitt geokonstruktioner även ska gälla, detta kan t.ex. gälla 
material under grundsulor och grundbalkar.

Mot grundplatta, grundplintar, grundbalkar, grundsulor och pålfundament
Dräneringslager utläggs på grovterrassnivå upp till underkant betongkonstruktion eller isolerskivor 
vilket framgår från respektive detalj. Dräneringslager ansluts till dräneringsledning. Det dränerande 
lagret ska utföras minst 150 mm tjockt. Då det dränerande materialet läggs mot flera cellplastskivor 
med förskjutna skarvar eller med cellplastskivor med fals ska det utföras enligt AMA Anläggning 20 
CEF.12. I övriga fall behöver det dränerande lagret även vara kapillärbrytande och utföras enligt 
AMA Anläggning 20 CEF.21. Dräneringslagret avgränsas mot övrig fyllning med en nålfiltad geotextil 
N3.

Mot väggar, grundmurar och vertikala sidor i allmänhet
Om inget annat anges på ritning monteras 100 mm dränerande cellplast eller likvärdigt. Skivan 
avgränsas mot fyllning med en nålfiltad geotextil N3 (vid fyllning av sprängsten N4). Montering enligt 
Pordräns anvisningar.

DDrräänneerriinnggsslleeddnniinngg
Dräneringsledning utförs enligt dräneringsplan och ansluts till dräneringsbrunn enligt markprojektör. 
Dräneringsrör ska vara typgodkänt plaströr typ Uponor DSA ∅110/95 eller likvärdigt. Spolbrunnar 
utförs enligt leverantörens standard och avslutas i markytan med betäckning.

VVääddeerrsskkyydddd::
Material skall väderskyddas under byggtiden och skall redovisas enligt entreprenörens fuktplan.

BByyggggffuukktt//uuttttoorrkknniinngg
Beräkning av erforderlig uttorkningstid av betongkonstruktioner skall framgå av entreprenörens 
fuktsäkerhetsplan.

Före utförande av golvbeläggning med täta eller fuktkänsliga ytskikt skall halten byggfukt i 
undergolv av betong kontrolleras genom mätning av relativ fuktighet (RF) och får ej överstiga krav 
enligt AMA Hus även om tillverkarens anvisningar säger annat.
Vattenhärda inte invändiga betongytor.

Målfuktkvot vid inköp av konstruktionsvirke bör vara högst 16% enligt SS-EN-14298.
Mottagningskontroll i form av okulär kontroll och fuktkvotsmätning ska utföras. Rutiner ska 
redovisas i entreprenörens fuktsäkerhetsplan.

DDiiffffuussiioonnssssppäärrrr
Ångspärr (Diffusionsspärr) av 0,2 mm åldringsbeständig PE-folie. Monteras enligt Isovers 
arbetsanvisningar för plastfolie el. likv. Prefabricerade produkter för hörn och genomföringar skall 
användas. Skarvar skall heltejpas. Vid eventuella skador eller större håltagningar uppsättes ny folie 
med mått så att den får anliggning mot fast underlag. 

I regelväggar placeras PE-folie mellan installationsskiktet och utfackningsväggens bärande 
regelstomme.

I vindsbjälklag av regeluppbyggnad placeras PE-folie mellan glespanel och reglar/takåsar.

KKaappiilläärrbbrryyttaannddee  sskkiikktt
Invändiga organiska byggnadsdelar som kommer i kontakt med betong, murverk eller annat 
fuktsugande material skall avskiljas med ett kapilärbrytande skikt av asfaltspapp el. likv.

IIssoolleerriinngg

TTeerrmmiisskk  iissoolleerriinngg
Isolering av väggar och bjälklag av betong motgjuts eller fästs mekaniskt enligt leverantöres 
anvisningar.

RRaaddoonn::
Radonskyddat utförande är projekterat.

RRaaddoonnssllaannggaarr
Radonslangar läggs under grundplatta i dränerande skikt. Slangarna utgörs av dräneringsledning Ø110 
med inbördes avstånd av 6 till 10 meter som proppas i ändar. Slingans längd är max ca 80m. 
Avstånd till plattkant är 2-3 m. Slangarna kopplas till tät samlingsledning Ø110.
Samlingsledning kopplas till markavloppsrör intill husets fasad för att i framtiden eventuellt kunna 
anslutas till frånluftsfläkt. Alternativt genom hus ovan yttertak.

Rörgenomföringar utförs radontät med WiSecure W802 eller likvärdigt.

MMiilljjöö

Byggmaterial som används skall miljövärderas genom dokumentation och godkännande vad avser 
beståndsdelar, tillsatsämnen och fabrikat.

Byggnadsmaterial skall kontrolleras mot "Sunda hus" eller likvärdigt.

GGaammmmaassttrråållnniinngg
För gammastrålning gäller max 0,3 µSv/h i vistelserum samt 1,0 mSv/år från byggnadsmaterial. 
Kritiska byggnadsmaterial är prefabricerade element, fyllnadsmassor etc. Strålning från bergmassor, 
färdig betong samt prefabricerad betong ska kunna redovisas av leverantören.

PPeerrssoonnlliigg  sskkyydddduuttrruussttnniinngg  ssaammtt  hhjjäällppmmeeddeell

Vid byggdelar som väger 25+ kg och hanteras av en person eller delar som väger 50+ kg och 
hanteras av 2 personer skall lyfthjälpmedel användas.

Skyddsräcken skall uppföras av entreprenör där risk för höga fall förekommer.

Vid arbete där risk för ögon- och bullerskador samt då skador på andningsorganen föreligger, 
exempelvis bilning, borrning och blandning av bruk, ska personlig skyddsutrustningen användas

SSyylllliissoolleerriinngg
Enligt avsnitt träkonstruktioner.

SSoocckkeelliissoolleerriinngg
Socklar isoleras enligt detaljritningar.

Isoleringstyp

Mineralull

Kvalitetskrav

λ< 0,037W/m K
Cellplast, EPS λ< 0,037W/m K, Sundolitt S100 el. likv

Cellplast, XPS λ< 0,037W/m K, Sundolitt XPS el. likv

ÖÖvvrriiggtt

LLuuffttttäätthheett
Byggnadens täthetskrav är ≤ 0,4 l/m²s vid 50 Pa tryckskillnad.

GGiippsssskkiivvoorr
Gipsskivor av fabrikat Gyproc el. likv. Utvändiga gipsskivor och gipsskivor i yttre delen av 
ytterväggar (vindskivor) ska vara Glasrock H Storm el. likv.
Gipsskivor monteras enligt leverantörens anvisningar.

UUttffaacckknniinnggssvvääggggaarr
Utfackningspartier utförs med perforerade stålreglar enligt Europrofils yttervägggssystem eller 
likvärdigt. Runt om öppningar, fönster och dörrar ersätts stålreglar av träreglar som avskiljs mot 
betong med kapilärbrytande skikt. 

Cellplast, spårad λ< 0,038W/m K, Sundolitt EPSS80SL el. likv

Cellplast, dränerande λ< 0,036W/m K, Pordrän 30 el. likv

Spårad och dränerande cellplast ska omslutas med geotextil enligt leverantörens anvisningar.

Kooltherm λ< 0,021W/m K

PIR-isolering λ< 0,025W/m K

GGeenneerreellllaa  bbeetteecckknniinnggaarr  &&  fföörrkkoorrttnniinnggaarr
UK = Underkant, alternativt "armering i underkant"
ÖK = Överkant, alternativt "armering i överkant"
SPV = Spegelvänd
JMF = Jämför
NFS = Fingerskarvat armeringsnät
SB = Schaktbotten
TB = Terrassbotten
RB = Rensat berg
GP = Grundplatta
GB =  Grundbalk/Grundsula/Kantbalk
FU = Fundament/Grundplintar
BJL = Bjälklag
YT = Ytter tak
YVB = Yttervägg bärande
GM = Grundmur
IVB = Innervägg bärande
IV = Innervägg
BB =  Betongbalk
BP =  Betonpelare
SP = Stålpelare
SB = Stålbalk
FM = Färdig mark
FG = Färdigt golv
LUT = Lutning
VG =  Vattengång
URSP = Ursparning
CL = Centrumlinje
BTG = Betong
ARM = Armering
DIM = Dimensionerade
ENL = Enligt
ELR = Eller
LIKV = Likvärdig
ANVI = Anvisning
BEF = Befintlig
LEV = Leverantör
VARI = Varierar 
MIN = Minimum
MAX = Maximum
STOMLEV = Stomleverantör

Platsgjuten betong, ny

Platsgjuten vattentät betong, ny

Prefabricerad betong, ny

Befintlig betong

Trä 

Befintlig byggnad

Mineralull

Cellplast, EPS

Cellplast, XPS

Cellplast, dränerande

Cellplast, spårad

Armeringsstål i UK bjälklag/balk alternativt bortsida vägg

Armeringsstål i ÖK bjälklag/balk alternativt hitsida vägg

Armering i pilens riktning utläggs underst i UK, resp överst i ÖK

Gjutfog i betong

Platsgjuten betong prefab

BBeetteecckknniinnggaarr
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BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-01-0-004

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

24011 M. MALARA

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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BEFINTLIG PÅLAD GRUNDLÄGGNING FÖR 
FASTIGHETER FÅGELBÄRSTRÄDET 5. 
GRUNDLÄGGNING INTILL SKER MED STOR
FÖRSIKTIGHET SÅ ATT BEFINTLIG BYGGNAD 
EJ PÅVERKAS. EVENTUELLT KRÄVS SPONTSKIVA 
AV TRÄ/PLÅT FÖR ATT SÄKRA BEFINTLIGA 
MASSOR UNDER BEFINTLIG GRUNDLÄGGNING.

SB +0.830

SB +0.830SB +0.830

SB +0.930

SB +0.930

BEFINTLIG PÅLAD GRUNDLÄGGNING FÖR 
FASTIGHETER FÅGELBÄRSTRÄDET 13. 
GRUNDLÄGGNING INTILL SKER MED STOR
FÖRSIKTIGHET SÅ ATT BEFINTLIG BYGGNAD 
EJ PÅVERKAS. EVENTUELLT KRÄVS SPONTSKIVA 
AV TRÄ/PLÅT FÖR ATT SÄKRA BEFINTLIGA 
MASSOR UNDER BEFINTLIG GRUNDLÄGGNING.

JOHN ERICSSONSGATAN

FÅGELBÄRSGÅRDEN

KVARTERSGRÄNS (FASTIGHETSGRÄNS)

VÄG/GÅNGBANEKANT

SERVISER
- STADSGAS
- VATTEN
- KOMBINERAT

LEDNINGAR I MARK

EL-SERVISEL & VS-SERVIS

1
K-11-2-100

1
K-11-2-100

2
K-11-2-100

2
K-11-2-100

SPONTNING UTFÖRES ENLIGT SPONTENTREPRENÖR OCH 
REDOVISAS PÅ SEPARAT HANDLING FRÅN GEOTEKNOLOGI.

SPONT ENL. GEO

SPONTNING UTFÖRES ENLIGT SPONTENTREPRENÖR OCH 
REDOVISAS PÅ SEPARAT HANDLING FRÅN GEOTEKNOLOGI.

SLÄNT ENL. GEO

VS-SERVIS
PDF-UNDERLAG ENLIGT 
RELATIONSHANDLINGPDF-UNDERLAG ENLIGT 

RELATIONSHANDLING

SB +-0.020

P

SB +0.830

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SB = SCHAKTBOTTEN
TB = TERRASSBOTTEN

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

ANGIVEN SCHAKTBOTTENNIVÅ AVSER ÖVERKANT 
MARK/UNDERKANT DRÄNERINGSLAGER. 

SCHAKTBOTTEN FÖR INSTALLATIONER I MARK ENLIGT 
RESPEKTIVE PROJEKTÖR.

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

KONTUR SCHAKT. FRISCHAKT 1600 
ALT. 1000 FÖR ARBETSMILJÖ

KVARTERSGRÄNS FASTIGHETSGRÄNS

KONTUR VÄG/GÅNGBANEKANT 
ENL. NYBYGGNADSKARTA

SPONT ENL. GEO

P = EV. SCHAKT FÖR PUMPGROP ENLIGT VS 
GRUNDLÄGGS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-11-1-0900

SCHAKTPLAN

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

EV. SCHAKT FÖR PUMPGROP 
ENLIGT VS
GRUNDLÄGGS ENLIGT 
LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SB = HP: HÖGPUNKT
LP: LÅGPUNKT

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

DRÄNERNINGSLEDNING Ø110
FALL 1:200 I RIKTNING ENL. PIL

SPOLBRUNN. MAX. 50 m AVSTÅND

TÄT LEDNING Ø110 PVC RÖR FÖR SAMMANKOPPLING AV
PERFORERADE RADONSLANGAR. LOCKAS I ÄNDAR.

PERFORERAD RADONSLANG Ø110 c/c 7 m KOPPLAS
TILL TÄT RADONRÖR. AVSTÅND TILL HUSLIV MINST 2 m.

1

2

RADONSLANGAR ÄR SCHEMATISKT UTRITADE PÅ DENNA PLAN

GENOMFÖRING FÖR TÄT LEDNING Ø110 MED 
Wisecure W802 EL. LIKV. TÄT LEDNING PROPPAS 
100 mm ÖVER FÄRDIGT GOLV I UC FÖR ATT EV. I 
FRAMTIDEN KOPPLA PÅ RADONFLÄKT MED UTLUFT 
GENOM YTTERVÄGG ELLER YTTERTAK

3

FÅGELBÄRSTRÄDET 5FÅGELBÄRSTRÄDET 13

2

2

1
K-11-2-100

1
K-11-2-100

2
K-11-2-100

2
K-11-2-100

3

SPOLBRUNN 
VG +0.86

SPOLBRUNN 
VG +0.945

SPOLBRUNN 
VG +0.945

SPOLBRUNN 
VG +0.86

1
1

2 2

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-11-1-0910

DRÄNERING- & RADONPLAN

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SB = SCHAKTBOTTEN

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

SLÄNTER REDOVISAS EJ. SLÄNTNINGS UTFÖRANDE ENL. GEO.
FRISCHAKT 1600 ALT. 1000 FÖR ARBETSMILJÖ

ISOLERING UNDER GRUNDEN ENLIGT GRUNDDETALJER.

EV. SCHAKT FÖR INSTALLATIONER REDOVISAS AV 
RESPEKTIVE DICIPLIN. 

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

NY FÄRDIG MARK ENL. LA

KONTUR SCHAKT/UK DRÄNERINGSLAGER

PLATSGJUTEN BETONG

PLATSGJUTEN BETONG, VATTENTÄT

GRUNDVATTENYTA

2
K-11-2-100

2
K-11-2-100

12
00

HISSCHAKT

JOHN ERICSSONSGATAN
FÅGELBÄRSGÅRDEN

SLÄNT ENL. GEO
SPONT ENL. SPONTPROJEKTÖR

SB -0.020

SB +0.930SB +0.930

PLAN 09

PLAN 10

MÄLAREN +0.86 = ANTAGEN GVY

1
K-11-2-100

1
K-11-2-100

12
00

BEFINTLIG PÅLAD GRUNDLÄGGNING FÖR 
FASTIGHETER FÅGELBÄRSTRÄDET 13. 
GRUNDLÄGGNING INTILL SKER MED STOR
FÖRSIKTIGHET SÅ ATT BEFINTLIG BYGGNAD 
EJ PÅVERKAS. EVENTUELLT KRÄVS SPONTSKIVA 
AV TRÄ/PLÅT FÖR ATT SÄKRA BEFINTLIGA 
MASSOR UNDER BEFINTLIG GRUNDLÄGGNING.

BEFINTLIG PÅLAD GRUNDLÄGGNING FÖR 
FASTIGHETER FÅGELBÄRSTRÄDET 5. 
GRUNDLÄGGNING INTILL SKER MED STOR
FÖRSIKTIGHET SÅ ATT BEFINTLIG BYGGNAD 
EJ PÅVERKAS. EVENTUELLT KRÄVS SPONTSKIVA 
AV TRÄ/PLÅT FÖR ATT SÄKRA BEFINTLIGA 
MASSOR UNDER BEFINTLIG GRUNDLÄGGNING.

BEFINTIGA BETONGPÅLAR BEFINTIGA BETONGPÅLAR

PLAN 09

PLAN 10

HISSCHAKT

FÅGELBÄRSTRÄDET 13 FÅGELBÄRSTRÄDET 5

500

500

ANTAGET FRITT MÅTT FÖR PÅLMASKIN. BEFINTLIGT FASAD 
BEHÖVER KONTROLLERAS MOT EVENTUELLA UTSTICKADE DELAR 

SB +0.930

SB -0.020

SB +0.930

MÄLAREN +0.86 = ANTAGEN GVY

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-11-2-100

SCHAKTSEKTION

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 50-K-11-2-100
SCHAKTSEKION
1

1 : 50-K-11-2-100
SCHAKTSEKION
2

1

1

2 2

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

OM DET FÖREKOMMER MOTSTRIDIGA UPPGIFTER MELLAN 
DENNA RITNING OCH ÖVRIGA PLAN- OCH 
SEKTIONSRITNINGAR GÄLLER EJ DENNA RITNING. 
DENNA RITNING AVSER ENDAST VISUALISERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

KANTBALK

1-K-15-6-100

2-K-15-6-100

KANTBALK

1-K-15-6-101
KANTBALK

KANTBALK
1-K-15-6-101 TOLKAD BERGNIVÅ FRÅN 

RH-HANDLINGAR

HISSGROP
1-K-15-6-200
2-K-15-6-200

GRUNDBALK

PÅLFUNDAMENT

DRÄNERINGSLEDNING

2-K-15-6-101

GRUNDBALK
2-K-15-6-101

GRUNDBALK
2-K-15-6-101

PUMPGROP ENLIGT VS
GRUNDLÄGGS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR

1-K-15-6-102

ENPÅLSFUNDAMENT
3-K-15-6-101

UK BTG +1.180

UK BTG +1.180
UK BTG +0.980

UK BTG +0.130

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-0-100

3D VY - ÖVERSIKT GRUND

24011 M. MALARA

M. MALARA

M. MALARA

3D VY
VY VRÅN GATA
GRUND

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

P01 = STÅLPÅLE NR 01

PÅLARNAS LASTKAPACITET OCH ANTAL BÖR SES SOM 
PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT REVIDERAS I BH-SKEDE.

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

SAMTLIGA PÅLAR INTILL BEFINTLIGT 
UTFÖRS MED STOR FÖRSIKTIGHET FÖR ATT MINIMERA 
ÅVERKAN INTILL BEFINTLIGT GRUNDLÄGGNING

SAMTLIGA PÅLAR INTILL BEFINTLIGT 
UTFÖRS MED STOR FÖRSIKTIGHET FÖR ATT MINIMERA 
ÅVERKAN INTILL BEFINTLIGT GRUNDLÄGGNING

P1

P2

P3

P4

P10 P13

P5

P6

P7

P8

P9 P11 P18 P21 P56

P33

P32

P31

P27

P17

P16

P20

P26
P30

P35

P34P29

P24

P25

P23

P12 P19 P22 P28 P36 P44
P47

P48
P42

P43

P38 P41 P46

P49

P50

P51

P52

P53

P54

P55P37 P45

P39

P40

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-1-0800

PÅLPLAN

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

PÅLTABELL

PÅLLITTERA PÅLTYP X (m) Y (m) AVSKÄRNING (m)
UPPSKATTAD
PÅLLÄNGD (m)

LUTNING
(X:1)

Lasteffekt
Brott kN

P1 RD 140/8 6579203.849 152122.246 1.250 7.7 0 700
P2 RD 140/8 6579204.369 152120.505 1.250 7.7 0 700
P3 RD 140/8 6579204.889 152118.763 1.250 7.6 0 700
P4 RD 140/10 6579205.409 152117.022 1.250 7.6 0 800
P5 RD 170/10 6579205.929 152115.280 1.250 7.5 0 900
P6 RD 170/10 6579206.449 152113.539 1.250 7.4 0 800
P7 RD 140/8 6579206.969 152111.798 1.250 7.4 0 700
P8 RD 140/8 6579207.489 152110.057 1.250 7.3 0 700
P9 RD 140/10 6579208.010 152108.315 1.250 7.2 0 800
P10 RD 170/10 6579204.483 152114.848 1.250 7.5 0 800
P11 RD 140/8 6579205.971 152107.706 1.250 6.3 0 600
P12 RD 140/8 6579201.185 152121.451 1.250 7.7 0 600
P13 RD 170/10 6579203.036 152114.416 1.250 6.9 0 800
P14 RD 140/8 6579201.642 152119.502 1.050 7.4 0 700
P15 RD 140/8 6579201.836 152118.851 1.050 7.3 0 700
P16 RD 140/8 6579202.482 152111.380 1.050 5.8 0 700
P17 RD 140/8 6579202.676 152110.729 1.050 5.7 0 700
P18 RD 140/8 6579203.933 152107.097 1.250 5.5 0 600
P19 RD 140/10 6579198.885 152120.764 1.250 7.8 0 600
P20 RD 140/8 6579201.398 152113.452 1.350 6.2 0 600
P21 RD 140/8 6579201.609 152106.403 1.250 4.9 0 600
P22 RD 140/8 6579197.065 152120.220 1.250 7.8 0 600
P23 RD 140/8 6579197.623 152118.351 1.250 7.5 0 700
P24 RD 140/10 6579198.181 152116.483 1.250 7.1 0 850
P25 RD 140/10 6579198.838 152114.284 1.250 6.6 0 850
P26 RD 140/10 6579199.087 152112.840 0.350 5.4 0 800
P27 RD 140/10 6579199.945 152109.965 0.350 4.8 0 850
P28 RD 140/8 6579196.011 152119.905 1.250 7.9 0 600
P29 RD 140/10 6579197.127 152116.168 1.250 7.1 0 800
P30 RD 140/10 6579197.314 152112.310 0.350 5.5 0 800
P31 RD 140/10 6579198.173 152109.436 0.350 5.1 0 850
P32 RD 140/10 6579198.729 152107.572 1.250 5.8 0 850
P33 RD 140/8 6579199.286 152105.709 1.250 5.5 0 700
P34 RD 140/10 6579196.073 152115.853 1.250 7.2 0 850
P35 RD 170/10 6579196.673 152113.846 1.250 6.7 0 900
P36 RD 140/8 6579193.136 152119.047 1.250 8.1 0 600
P37 RD 140/8 6579196.969 152105.017 1.250 6.4 0 700
P38 RD 140/10 6579194.664 152111.915 1.250 7.0 0 800
P39 RD 140/8 6579195.261 152109.276 1.050 6.7 0 700
P40 RD 140/8 6579195.455 152108.624 1.050 6.7 0 700
P41 RD 140/10 6579193.194 152111.476 1.250 7.8 0 800
P42 RD 140/8 6579191.523 152116.480 1.050 8.0 0 700
P43 RD 140/8 6579191.718 152115.829 1.050 8.0 0 700
P44 RD 140/8 6579190.837 152118.360 1.250 8.3 0 700
P45 RD 140/8 6579194.651 152104.325 1.250 7.5 0 700
P46 RD 140/10 6579191.724 152111.037 1.250 8.5 0 800
P47 RD 140/10 6579188.173 152117.564 1.250 8.3 0 800
P48 RD 140/8 6579188.693 152115.823 1.250 8.3 0 700
P49 RD 140/8 6579189.213 152114.081 1.250 8.4 0 700
P50 RD 140/8 6579189.733 152112.340 1.250 8.4 0 700
P51 RD 170/10 6579190.254 152110.598 1.250 8.5 0 900
P52 RD 140/8 6579190.774 152108.857 1.250 8.6 0 700
P53 RD 140/8 6579191.294 152107.115 1.250 8.6 0 700
P54 RD 140/8 6579191.814 152105.374 1.250 8.7 0 700
P55 RD 140/10 6579192.334 152103.633 1.250 8.6 0 800
P56 RD 140/8 6579200.167 152105.972 1.250 5.3 0 700

ANTAL PÅLAR: 56 400.8

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

SAMMANFATTNING

PÅLTYP UPPSKATTAD PÅLLÄNGD (m)
RD 140/8 239.3

ANTAL PÅLAR: 33 239.3
RD 140/10 117.1

ANTAL PÅLAR: 17 117.1
RD 170/10 44.5

ANTAL PÅLAR: 6 44.5
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AA

1

1

1
K-15-6-100

1
K-15-6-100

2
K-15-6-100

2
K-15-6-100

1
K-15-6-101

1
K-15-6-101

GP10
ÖK +1.680
UK +1.480
H=200

1
K-15-6-200

1
K-15-6-200

2
K-15-6-200

2
K-15-6-200

H

GP01
ÖK +0.480
UK +0.130
H=350

GB01
UK +1.180

80
0

GB02
UK +1.180

880

KV
. F

ÅG
EL

BÄ
RS

TR
ÄD

ET
 1
3

KV
. F

ÅG
EL

BÄ
RS

TR
ÄD

ET
 5

GB01
UK +1.180

GB02
UK +1.180

PF02
UK +0.980

PF02
UK +0.980

PF01
UK +1.280

PF02
UK +0.980

PF02
UK +0.980

GB01
UK +1.180

80
0

800

880

80
0

80
0

800

80
0

800
GB01

UK +1.180

2-K-15-6-002
ANSLUTNING GRUNDVÄGGAR I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING GRUNDVÄGGAR I PRINCIP ENL.
2-K-15-6-002

ANSLUTNING GRUNDVÄGGAR I PRINCIP ENL.
2-K-15-6-002

ANSLUTNING GRUNDVÄGGAR I PRINCIP ENL.
2-K-15-6-002

PDF-UNDERLAG ENLIGT 
RELATIONSHANDLING

PDF-UNDERLAG ENLIGT 
RELATIONSHANDLING

1
K-15-6-101

1
K-15-6-101

GB01
UK +1.180

GB01
UK +1.180

GB01
UK +1.180

2
K-15-6-101

2
K-15-6-101

2
K-15-6-101

2
K-15-6-101

2
K-15-6-101

2
K-15-6-101

UPPGÅNG RADONSLANGAR
ENLIGT VS

P
68

0
36

0
36

0

350 350

225

1000

1200

4630

39
23

90

26
60

400
1000

65
60

71
79

26
50

3111

7480

3711
27

00

3215

36
5

90

8080

5230

39
23

1075

5251125

1675

41
40

35
90

24
0

54
0

3
K-15-6-101

3
K-15-6-101

1
K-15-6-101

1
K-15-6-101

1
K-15-6-101

1
K-15-6-101

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

PÅ DENNA RITNING REDOVISAS ENDAST 
GRUNDKONSTRUKTIONER. FÖR VÄGGAR OVAN GRUNDPLATTA 
SE BJÄLKLAG ÖVER PLAN 09 PÅ RITNING K-20-1-0900

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER

GP: GRUNDPLATTA
GB: GRUNDSULA
PF: PÅLFUNDAMENT

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

H HISSGROP, SE RIT. K-15-6-200

P INGJUTEN PUMPGROP ENLIGT VS GRUNDLÄGGS 
ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-1-0900

GRUNDPLAN

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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- YTA ENL. A. STÅLGLÄTTAD & DAMMBUNDEN BETONG
200 PLATSGJUTEN BETONG
200   CELLPLAST MED FÖRSKJUTNA SKARVAR
150 DRÄNERANDE LAGER
- NÅLFILTAD GEOTEXTIL

GP 10 1:10
GRUNDPLATTA
PLAN 09
U-VÄRDE 0.18 W/(m2C)

350 PLATSGJUTEN BETONG (VATTENTÄT HISSGROP)
150 DRÄNERANDE LAGER
- NÅLFILTAD GEOTEXTIL

GP 01 1:10
GRUNDPLATTA HISSGROP

RADONRÖR ENL. PLAN

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-4-100

UPPSTÄLLNINGAR GRUNDPLATTA

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

ISOLERING, INSTALLATIONER OCH ÖVRIGA SÄTTNINGSKÄNSLIGA 
OBJEKT UNDER GRUNDPLATTAN PENDLAS MED SVEP ENLIGT 
LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR I SAMRÅD MED GEOTEKNIKER. 

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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- UTE/MARK
- NÅLFILTAD GEOTEXTIL
150 DRÄNERANDE ISOLERING
5 TÄTSKIKT
200 MASSIV PREFABVÄGG ENLIGT STOMLEVERANTÖR
- INNE

YVK 01 1:10
KÄLLARVÄGG
PLAN 09
U-VÄRDE 0,24 W/(m² K)

- INNE FÅGELBÄRSTRÄDET 13/FÅGELBÄRSTRÄDET 5
100  ISOLERING INKLUSIVE MONTAGETOLERANS
200 SKALVÄGG BETONG ENLIGT STOMLEVERANTÖR
- INNE

YVK 02 1:10
KÄLLARVÄGG
PLAN 09
BRANDKRAV: REI 90-M

- MARK
- NÅLFILTAD GEOTEXTIL
100 DRÄNERANDE ISOLERING
5 TÄTSKIKT
250 PLATSGJUTEN BETONG (VATTENTÄT HISSGROP)
- INNE/HISSGROP

YVK 03 1:10
HISSGROPSVÄGG
U-VÄRDE 0,35 W/(m² K)

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-4-101

UPPSTÄLLNINGAR KÄLLARVÄGGAR

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

GJUTETAPP 1 GJUTETAPP 2

AVSTÄNGARE AV TRÄREGEL

MONTAGEBYGEL

TVÄRPLÅT MED BENTONIT

AVSTÄNGARE FÖR GJUTFOG
MONTAGE ENL. LEV. ANVISNINGAR

GENOMGÅENDE ARMERING 
OBS EJ MÄGDAD

TREKANTSPROFIL, ARMERINGSDISTANS AV BETONG

STRÄCKMETALL

WISECURE W802 VATTEN/RADONTÄTNING.
MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.

INNE

UTE

MIN 80

MINSTA INBÖRDES AVSTÅND
MELLAN RÖR. 

GRUNDPLATTA ENL.
GRUNDPLAN

TOPPLÅT 250X250X25 ALT. 300X300X30

RÖRPÅLE STÅL

10
0

0 20 50 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:5

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-6-001

GRUNDDETALJER ALLMÄNT

24011 M. MALARA

1:5 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 5-K-15-6-0011
GJUTSKARV
PRINCIPDETALJ

1 : 5-K-15-6-0012
GENOMFÖRING I GRUNDPLATTA
PRINCIPDETALJ

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1 : 5-K-15-6-0013
INGJUTNINGSMÅTT STÅLPÅLE
PRINCIPDETALJ
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

4

2

3

3

ÖV
ER

LA
PP

 M
IN
ST

 8
0m

m

UPPDRAGNNG 500 mm

MARKNIVÅ

BREDD 300mm

KKÄÄLLLLAARRVVÄÄGGGGAARR
1. BRÄDRIVEN BETONGAVJÄMNING I LUTNING 1:10
2. 5 mm POLYMERASFALTMATTA YEP 6500, HELKLISTRAD
3. STAGHÅL TÄTAS MED REKTANGULÄRA ALT. RUNDA LAPPAR 

AV 5 mm POLYMERASFALTMATTA YEP 6500
4. GJUTSKARVAR TÄTAS MED REMSA AV 5 mm POLYMERASFALTMATTA YEP 6500 BREDD 300 mm

1

300 mm

10
0 

FR
ÅN

 K
AN

T

MONTERING
INNAN POLYMERASFALTSMATTA SÄTTS PENSLAS HORISONTELLA OCH 
VERTIKALA SKARVAR MED BITUMENFOGMASSA TYP BETA-N2 FOG ELLER 
LIKVÄRDIG ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNING

ÖVERGÅNGAR MELLAN POLYMERASFALTSMATTA OCH BETONG PENSLAS 
MED BITUMENFOGMASSA TYP BETA-N2 FOG ELLER LIKVÄRDIG ENLIGT 
LEVERANTÖRENS ANVISNING

VÄGG ENLIGT PLAN

BEFINTLIG FASAD 
FÅGELBÄRSTRÄDET 5 
& 13. 
RELATIONSHANDLING 
SAKNAS. VÄGGMÖTE 
UTREDS PÅ PLATS 
EFTER RIVNING.

VÄGG ENLIGT PLAN

TÄTSKIKT KLISTRAS ÖVER 
ANSLUTNINGSSKARV

-K-15-6-0021
TÄTSKIKT 3D-VY
PRINCIPDETALJ

0 20 50 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:5

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-6-002

GRUNDDETALJER ALLMÄNT

24011 M. MALARA

1:5 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 5-K-15-6-0022
ANSLUTNINGSDETALJ
VÄGG MÖTER BEFINTLIG FASTIGHET UNDER MARK
PRINCIPDETALJ

GEOTEXTIL ÖVERLAPPAR MED GRANNFASTIGHET

DETALJ UTREDS I DETALJ 
EFTER UTFÖRD RIVNING

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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PÅLE ENL. PLAN

NÅLFILTAD GEOTEXTIL

DRÄNERANDE MATERIAL

100 ISOLERING 

FG ENL. A

YVK ENL. PLAN

UK BTG
ENL. PLAN

GP ENL. PLAN

5,40-3,32

KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 13

BEFINTLIG BETONGPÅLE

EV. BEF. MARKFYLLNAD ELLER BETONG

+2.080

BEFINTLIG PÅLAD GRUNDLÄGGNING FÖR 
FASTIGHETER FÅGELBÄRSTRÄDET 13. 
GRUNDLÄGGNING INTILL SKER MED STOR
FÖRSIKTIGHET SÅ ATT BEFINTLIG BYGGNAD 
EJ PÅVERKAS. EVENTUELLT KRÄVS SPONTSKIVA 
AV TRÄ/PLÅT FÖR ATT SÄKRA BEFINTLIGA 
MASSOR UNDER BEFINTLIG GRUNDLÄGGNING MOT UNDERMINERING. 

CA
  
35

0

ANTAGET FRITT MÅTT FÖR PÅLMASKIN. BEFINTLIGT FASAD 
BEHÖVER KONTROLLERAS MOT EVENTUELLA UTSTICKADE DELAR 

50
50

30
0

20
0

KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 12
PLAN 09

KOMPRIMERAD LÖSNING FÖR ATT INTE RISKERA ATT 
UNDERMINERA INTILLIGGANDE FASTIGHET.

20 MINERALULLSBOARD 
FÖR MOTGJUTNING

BERÄKNING (5,60-3,32)

500

GASTÄT FOGMASSA FÖR ATT MINIMERAR 
RISKEN AV STIGANDE RADON

UK BTG
ENL. PLAN

1

OBS! KRITISKT UTFÖRANDE AV VATTENTÄT ANSLUTNING OCH 
MONTAGE AV FOGBLECK OCH INJEKTERINGSSLAG. UTFÖRANDE 
SKA BESIKTAS, KONTROLLERAS OCH DOKUMENTERAS. 
LEVERANTÖRENS UTFÖRANDEBESKRIVNINGAR SKA FÖLJAS.

DETALJUTREDS
EFTER UTFÖRD RIVNING

PERFORERAT SKVALLERRÖR
DRAS FRAM TILL SIDORNA

FASNING 1:80

PÅLE ENL. PLAN

NÅLFILTAD GEOTEXTIL

DRÄNERANDE MATERIAL

100 ISOLERING 

FG ENL. A

YVB ENL. PLAN

UK BTG
ENL. PLAN

GP ENL. PLAN

+2.280

850

45
°

50
0

10
0

BERÄKNING (5,60-3,32)

KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 5

500

BEFINTLIG BETONGPÅLE

OK
ÄN

D 
HÖ

JD

BEFINTLIG PÅLAD GRUNDLÄGGNING FÖR FASTIGHETER FÅGELBÄRSTRÄDET 5. 
GRUNDLÄGGNING INTILL SKER MED STOR FÖRSIKTIGHET SÅ ATT BEFINTLIG BYGGNAD 
EJ PÅVERKAS. EVENTUELLT KRÄVS SPONTSKIVA AV TRÄ/PLÅT FÖR ATT SÄKRA 
BEFINTLIGA MASSOR UNDER BEFINTLIG GRUNDLÄGGNING MOT UNDERMINERING. 

ANTAGET FRITT MÅTT FÖR PÅLMASKIN. BEFINTLIGT FASAD 
BEHÖVER KONTROLLERAS MOT EVENTUELLA UTSTICKADE DELAR 

CA
 1
50

KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 12
PLAN 09

20
0

30
0

50
50

KOMPRIMERAD LÖSNING FÖR ATT INTE RISKERA ATT 
UNDERMINERA INTILLIGGANDE FASTIGHET.

20 MINERALULLSBOARD 
FÖR MOTGJUTNING

UK BTG
ENL. PLAN

1

OBS! KRITISKT UTFÖRANDE AV VATTENTÄT ANSLUTNING OCH 
MONTAGE AV FOGBLECK OCH INJEKTERINGSSLAG. UTFÖRANDE 
SKA BESIKTAS, KONTROLLERAS OCH DOKUMENTERAS. 
LEVERANTÖRENS UTFÖRANDEBESKRIVNINGAR SKA FÖLJAS.

GASTÄT FOGMASSA FÖR ATT MINIMERAR 
RISKEN AV STIGANDE RADON

PERFORERAT SKVALLERRÖR
DRAS FRAM TILL SIDORNA

FASNING 1:80

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-6-100

GRUNDDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-15-6-1001
GRUNDETALJ MOT KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 13

1 : 10-K-15-6-1002
GRUNDETALJ MOT KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 5

= FOGBLECK HAUCON PREPRUFE-CONTAFLEX PCF
ELLER LIKVÄRDIG. MONTERAS ENL. LEV. ANVISNINGAR
+ INJEKTERINGSSLANG INNANFÖR FOGBLECK.

1

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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6



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

YVB ENL. PLAN

GP ENL. PLAN

TÄTSKIKT KLISTRAS 500 mm PÅ VÄGG

PÅLE ENL. PLAN
NÅLFILTAD GEOTEXTIL

UK BTG
ENL. PLAN

DRÄNERANDE MATERIAL

100 DRÄNERADE ISOLERING 

MIN 100

MI
N.
 2

00

HÖGPUNKT DRÄNERING
REDOVISAS PÅ PLAN

FG ENL. A

UK BTG
ENL. PLAN

ANSLUTNING ENL. STOMLEV.

10
0

MÄLAREN +0.86 = ANTAGEN GVY

LÅGPUNKT DRÄNERING
REDOVISAS PÅ PLAN

ANSLUTNING ENL. STOMLEV.

IVB ENL. PLAN

GP ENL. PLAN

PÅLE ENL. PLAN NÅLFILTAD GEOTEXTIL

UK BTG
ENL. PLAN

DRÄNERANDE MATERIAL

FG ENL. A

UK BTG
ENL. PLAN

10
0

ANSLUTNING ENL. STOMLEV.

PELARE ENL. STOMLEV.

GP ENL. PLAN

PÅLE ENL. PLAN

NÅLFILTAD GEOTEXTIL

UK BTG
ENL. PLAN

DRÄNERANDE MATERIAL

FG ENL. A

UK BTG
ENL. PLAN

20
0

10
0

3
K-15-6-101

3
K-15-6-101

800

80
0

400 400

40
0

40
0

1 : 10-K-15-6-1011
GRUNDDETALJ
MOT FÅGELBÄRSGÅRDEN & GATA

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-6-101

GRUNDDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-15-6-1012
GRUNDDETALJ
GRUNDBALK

1 : 10-K-15-6-1013
ENPÅLSFUNDAMENT
ANTAL: 1

1 : 10-K-15-6-1014
ENPÅLSFUNDAMENT

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

2
K-15-6-102

2
K-15-6-102

ANSLUTNING ENL. STOMLEV.

PELARE ENL. STOMLEV.

GP ENL. PLAN

PÅLE ENL. PLAN NÅLFILTAD GEOTEXTIL

UK BTG
ENL. PLAN

DRÄNERANDE MATERIAL

FG ENL. A

UK BTG
ENL. PLAN

PÅLE ENL. PLAN

10
0

1
K-15-6-102

1
K-15-6-102

ANSLUTNING ENL. STOMLEV.

PELARE ENL. STOMLEV.

GP ENL. PLAN

PÅLE ENL. PLAN

NÅLFILTAD GEOTEXTIL

UK BTG
ENL. PLAN

DRÄNERANDE MATERIAL

FG ENL. A

UK BTG
ENL. PLAN

10
0

1
K-15-6-102

1
K-15-6-102

2
K-15-6-102

2
K-15-6-102

350 350

700

14
00

36
0

68
0

36
0

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-6-102

GRUNDDETALJER PÅLFUNDAMENT

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-15-6-1021
TVÅPÅLSFUNDAMENT
ANTAL: 4

1 : 10-K-15-6-1022
TVÅPÅLSFUNDAMENT

1 : 10-K-15-6-1023
TVÅPÅLSFUNDAMENT

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

In
ko

m
 ti

ll 
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to
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

HISSGROP

1

TÄTSKIKT YEP 6500 KLÄS RUNT HELA HISSGROPEN

1

ANSLUTNING ENL. STOMLEV.

GP ENL. PLAN

1

1

PÅLE ENL. PLAN

FG ENL. A

1650

69
5

2
K-15-6-200

2
K-15-6-200

HÅLKÄL

MÄLAREN +0.86 = ANTAGEN GVY

+1.680

+0.480
TÄTSKIKT TÄTAS MOT PÅLE ENLIGT 
TÄTSKIKTSLEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.

UK BTG
ENL. PLAN

1
K-15-6-200

1
K-15-6-200

HISSGROP

1

TÄTSKIKT YEP 6500 KLÄS RUNT HELA HISSGROPEN

1

ANSLUTNING ENL. STOMLEV.

GP ENL. PLAN

1

1

PÅLE ENL. PLAN

FG ENL. A

2800

PARTI ENLIGT HISSLEVERANTÖR

EV. UNDANHÅLL I GRUNDPLATTA FÖR INFÄSTNING ENLIGT HISSLEVERANTÖR

+0.480

12
00

TÄTSKIKT TÄTAS MOT PÅLE ENLIGT 
TÄTSKIKTSLEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.

MÄLAREN +0.86 = ANTAGEN GVY

UK BTG
ENL. PLAN

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-15-6-200

HISSGROP

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-15-6-2001
GRUNDDETALJ
HISSGROP

1 : 10-K-15-6-2002
GRUNDDETALJ
HISSGROP

3D VY
HISSGROP

OBS! MÖTANDE GRUNDBALKAR
LÄGGS UPP PÅ HISSGROPSVÄGGAR

UTFÖRANDE AV VATTENTÄT HISSGROP OCH MONTAGE AV 
TÄTSKIKT, FOGBLECK, INJEKTERINGSSLAG SKA BESIKTAS, 
KONTROLLERAS OCH DOKUMENTERAS FÖRE INBYGGNAD. 
LEVERANTÖRENS UTFÖRANDEBESKRIVNINGAR SKA FÖLJAS.

= FOGBLECK HAUCON PREPRUFE-CONTAFLEX PCF
ELLER LIKVÄRDIG. MONTERAS ENL. LEV. ANVISNINGAR
+ INJEKTERINGSSLANG INNANFÖR FOGBLECK.

1

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

HISSGROPSVÄGGAR DRAS UT 
FÖR ATT AGERA UPPLAG
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

OM DET FÖREKOMMER MOTSTRIDIGA UPPGIFTER MELLAN 
DENNA RITNING OCH ÖVRIGA PLAN- OCH 
SEKTIONSRITNINGAR GÄLLER EJ DENNA RITNING. 
DENNA RITNING AVSER ENDAST VISUALISERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

ANSLUTNING MOT BEFINTLIG FASTIGHET
2-K-20-6-103

ANSLUTNING MOT BEFINTLIG FASTIGHET
2-K-20-6-103

ANSLUTNING MOT 
BEFINTLIG FASTIGHET
2-K-20-6-103

ANSLUTNING MOT BEFINTLIG FASTIGHET
1-K-20-6-103

ANSLUTNING MOT BEFINTLIG FASTIGHET
1-K-20-6-103

ANSLUTNING MOT 
BEFINTLIG FASTIGHET
1-K-20-6-103

6-K-20-6-101
ENTRÉ MOT MARK

4-K-20-6-101
SOCKEL

2-K-20-6-101
SOCKEL

SOCKEL
1-K-20-6-101 SOCKEL

PRINCIP ENL. 3-K-20-6-101

2-K-29-6-103
TAKFÖNSTER FAST
TAKFÖNSTER ÖPPNINGSBART

TAKFÖNSTER FAST
TAKFÖNSTER ÖPPNINGSBART 2-K-29-6-103

2-K-29-6-102
ANSLUTNING TAK MOT BEFINTLIG FASTIGHET

ANSLUTNING TAK MOT BEFINTLIG FASTIGHET
2-K-29-6-102ANSLUTNING TAK MOT 

BEFINTLIG FASTIGHET
2-K-29-6-102

1-K-29-6-102
TAKNOCK

TAKNOCK
1-K-29-6-102

BÄRDDAVLOPP

3-K-29-6-101

2-K-29-6-101
SARGUTKASTARE

1-K-29-6-101
TAKSARG

1-K-29-6-100
TAKTERRASS

4-K-20-6-300

ANSLUTNING BALKONG
MOT BEFINTLIG FASTIGHETANSLUTNING BALKONG

MOT BEFINTLIG FASTIGHET
4-K-20-6-300

ANSLUTNING BALKONG
MOT BEFINTLIG FASTIGHET
4-K-20-6-300

2-K-20-6-300
BALKONG PARTI

BALKONG PARTI
2-K-20-6-300

1-K-20-6-300
BALKONG

BALKONG
1-K-20-6-300

3-K-20-6-200
BALKONG

2-K-20-6-200
BALKONGPARTI

BALKONG
1-K-20-6-200

3-K-20-6-102
INDRAGEN ENTRÉ

2-K-20-6-102
BURSPRÅK

1-K-20-6-102
BURSPRÅK VID INDRAGEN ENTRÉ

5-K-20-6-101
RELIEF

3-K-20-6-101
SOCKEL NATURSTEN

ANSLUTNING MOT BEFINTLIG FASTIGHET
2-K-15-6-002

2-K-15-6-002

ANSLUTNING MOT BEFINTLIG FASTIGHET

2-K-15-6-002

ANSLUTNING MOT 
BEFINTLIG FASTIGHET

TAKTERRASS
1-K-29-6-104

1-K-29-6-103
1-K-29-6-103

GAVEL TAKTERRASS
1-K-29-6-105

GAVEL TAKTERRASS
1-K-29-6-105

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-0-100

3D VY - ÖVERSIKT

24011 M. MALARA

M. MALARA

M. MALARA

3D VY
VY VRÅN GATA

3D VY
VY VRÅN GÅRD

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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A

BJL01
ÖK +4.885
UK +4.635
H=250+20

H

T

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

3
K-20-6-102

3
K-20-6-102

4
K-20-6-102

4
K-20-6-102

3
K-20-6-101

3
K-20-6-101

5
K-20-6-102

5
K-20-6-102

1

BJL10
ÖK +4.140
UK +3.855

H=VARIERAR

BJL20
ÖK +4.120
UK +3.570

H=VARIERAR

2

BP-350x350
BP-350x350

BP-350x350

BP-500x350

D A

1

1

AA

YVK01

YVK02

YVK01

YVK02

1
K-20-6-101

1
K-20-6-101

2
K-20-6-101

2
K-20-6-101

4
K-20-6-101

4
K-20-6-101

6
K-20-6-101

6
K-20-6-101

BETONGBALK

BETONGBALK

BETONGBALK
FÖR ATT HANTERA 
NEDSÄNKNING

BETONGBALK

GM01 GM01 GM01 GM01
GM01GM01

D

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-0900

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 09

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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5
K-20-6-101

5
K-20-6-101

1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

1
K-20-6-102

1
K-20-6-102

2
K-20-6-102

2
K-20-6-102

H

T

1

BJL01
ÖK +7.755
UK +7.505
H=250+20

YVB 01

YVB 01

YV02a

YV 01

11

1

E E

BP-600x175

BP-600x175 BP-600x175

BP-600x175

V

BPLP BPLP

BPLP BPLP

SP01b SP01b SP01b SP01b

SP02
SP02

BP-350x350

SP01b SP01b

BJL01
ÖK +7.755
UK +7.505
H=250+20

1
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

1
K-20-6-200

1
K-20-6-200

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.
&

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.
&

2-K-20-6-1032-K-20-6-103

2-K-20-6-103
1-K-20-6-103

2-K-20-6-103
1-K-20-6-103

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-1000

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 10

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm
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sb
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24
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, D

nr
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1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

1
K-20-6-200

1
K-20-6-200

H

T

1

11

1

E E

BPLP BPLP

BPLPBPLP

YVB 01

YVB 01

YV 01

YV 01

BP-600x175

BP-600x175 BP-600x175

BP-600x175

SP01c SP01c SP01c SP01c

SP01c SP01c SP01c SP01c

BJL01
ÖK +10.625
UK +10.375
H=250+20

BJL01
ÖK +10.625
UK +10.375
H=250+20

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

1
K-20-6-200

1
K-20-6-200

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL. 1-K-20-6-103 1-K-20-6-103

1-K-20-6-1031-K-20-6-103

V

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-1100

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 11

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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ll 
S

to
ck

ho
lm
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st
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sb

yg
gn

ad
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1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

H

T

1

11

1

E E

BPLP BPLP

BPLPBPLP

YVB 01

YVB 01

YV 01

BP-600x175

BP-600x175 BP-600x175

BP-600x175

YV 01

SP01c SP01c SP01c SP01c

SP01c SP01c SP01c SP01c

BJL01
ÖK +13.495
UK +13.245
H=250+20

BJL01
ÖK +13.495
UK +13.245
H=250+20

1
K-20-6-200

1
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

1
K-20-6-200

1
K-20-6-200

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL. 1-K-20-6-103 1-K-20-6-103

1-K-20-6-1031-K-20-6-103

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-1200

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 12

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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ll 
S

to
ck

ho
lm
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sb
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gn
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1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

H

T

1

11

1

E E

BPLP BPLP

BPLPBPLP

YVB 01

YVB 01

YV 01

BP-600x175

BP-600x175 BP-600x175

BP-600x175

YV 01

SP01c SP01c SP01c SP01c

SP01c SP01c SP01c SP01c

BJL01
ÖK +16.365
UK +16.115
H=250+20

BJL01
ÖK +16.365
UK +16.115
H=250+20

1
K-20-6-200

1
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

1
K-20-6-200

1
K-20-6-200

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL. 1-K-20-6-103 1-K-20-6-103

1-K-20-6-1031-K-20-6-103

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-1300

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 13

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st
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sb

yg
gn
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r 
- 

20
24
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2-
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, D

nr
 2
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4-

06
28

6



1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

3
K-20-6-200

3
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

H

T

1

11

1

E E

BPLP BPLP

BPLPBPLP

YVB 01

YVB 01

YV 01

BP-600x175

BP-600x175 BP-600x175

BP-600x175

YV 01

SP01c SP01c SP01c SP01c

SP01c SP01c SP01c SP01c

BJL01
ÖK +19.235
UK +18.985
H=250+20

BJL01
ÖK +19.235
UK +18.985
H=250+20

3
K-20-6-200

3
K-20-6-200

2
K-20-6-200

2
K-20-6-200

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL. 1-K-20-6-103 1-K-20-6-103

1-K-20-6-1031-K-20-6-103

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-1400

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 14

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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6



1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

4
K-20-6-300

4
K-20-6-300

H

T 11

E E

YV 01

YV 01

YVB 01

YVB 01

YV 01

BP-600x175

BP-600x175 BP-600x175

BP-600x175

YV 01

AA

A A

YV 01

SP01d SP01d SP01d SP01d

SP01d SP01d SP01d SP01d

BJLT 01
ÖK +22.460
UK +21.855

H=515

BJLT 01
ÖK +22.460
UK +21.855

H=515

BJL02
ÖK +22.460
UK +21.855
H=605+20

BJL02
ÖK +22.460
UK +21.855
H=605+20

UTFACKNINGSVÄGG 
PÅ PLAN 16

UTFACKNINGSVÄGG 
PÅ PLAN 16

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL. 1-K-20-6-103 1-K-20-6-103

1-K-20-6-1031-K-20-6-103

1
K-20-6-300

1
K-20-6-300

2
K-20-6-300

2
K-20-6-300

1
K-20-6-301

1
K-20-6-301

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-1500

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 15

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

In
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ll 
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ck
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lm

s 
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6



1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

1
K-29-6-101

1
K-29-6-101

1
K-29-6-100

1
K-29-6-100

2
K-29-6-101

2
K-29-6-101

3
K-29-6-101

3
K-29-6-101

2
K-29-6-103

2
K-29-6-103

SP01a SP01a SP01a SP01a

SP01a SP01a SP01a SP01a

YV 01

H

T

1

E E

YVB 01

YVB 01

BP-600x175 BP-600x175

1

T

BJL03
ÖK +25.330
UK +25.080
H=230+40

BJLT 02
ÖK +25.630
UK +25.080
H = 550

BJLT 02
ÖK +25.630
UK +25.080
H = 550

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL.

ANSLUTNING MOT BEF. KVARTER 
I PRINCIP ENL. 1-K-20-6-103 1-K-20-6-103

1-K-20-6-1031-K-20-6-103

BJL03
ÖK +25.330
UK +25.080
H=230+40

1
K-29-6-104

1
K-29-6-104

1
K-29-6-105

1
K-29-6-105

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-1600

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 16

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

In
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m
 ti

ll 
S

to
ck
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lm
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sb
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gn
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1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

1
K-29-6-101

1
K-29-6-101

1
K-29-6-100

1
K-29-6-100

2
K-29-6-101

2
K-29-6-101

1
K-29-6-102

1
K-29-6-102

3
K-29-6-101

3
K-29-6-101

2
K-29-6-102

2
K-29-6-102

YV 01

YV 01 YV 01

YV 01

TP01

TP01TB01 TB01

TA
K E

NLI
GT

 K-
29-

1

BJL11
ÖK +26.130
UK +25.880
H=250+20

TB02 TB02

TP01

TP01

YVB 01

YVB 01

YV 01

YV 01

TERRASS SARG 
ENLIGT DETALJ

TERRASS SARG 
ENLIGT DETALJ

1
K-29-6-100

1
K-29-6-100

2
K-29-6-101

2
K-29-6-101

3
K-29-6-101

3
K-29-6-101

1
K-29-6-101

1
K-29-6-101

2
K-29-6-102

2
K-29-6-102

1
K-29-6-104

1
K-29-6-104

1
K-29-6-105

1
K-29-6-105

1
K-29-6-103

1
K-29-6-103

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

DÄR INGET ANNAT ANGES GÄLLER VÄGGTYP IVB01.
BJL: BJÄLKLAG
BPLP: BALKONGPLATTA PREFAB
SP: STÅLPELARE
TP: TRÄPELARE ENLIGT TAKLEVERANTÖR
TB: TRÄBALK ENLIGT TAKLEVERANTÖR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

1 URSPARNING FÖR BADRUM 40 mm FRÅN FG ENL. A

LÄGE FÖR INSTALLATIONSSCHAKT. 
EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE INSTALLATÖR.

ÖPPET SCHAKT

T BJÄLKLAGSKANT ENLIGT TRAPPLEVERANTÖR

H HISSCHAKT 

E URSPARNING I VÄGG FÖR EL & TELE. DJUP = 95 mm

INSIDA YTTERVÄGG (INSIDA GIPS)

D:BxH AVSER DÖRRÖPPNING MED BREDDEN B & HÖJDEN H

V VÄGG DIMENSIONERAS FÖR SKIVVERKAN MELLAN 
DESS UPPLAG.

A ANFANGSPLÅT

2 URSPARNING FÖR SKRAPGALLER 40 mm FRÅN FG ENL. A

D DÖRR MÖTER MARK. SE DETALJ 6-K-20-6-101

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-1-1700

BJÄLKLAG ÖVER PLAN 17

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

In
ko
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ll 
S
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ck

ho
lm
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JOHN ERICSSONSGATANFÅGELBÄRSGÅRDEN

HISSSCHAKT

2800

12
00

PLAN 09

PLAN 10

PLAN 11

PLAN 12

PLAN 13

PLAN 14

PLAN 15

PLAN 16

PLAN 17

GP10
ÖK +1.680
UK +1.480
H=200

BJL01
ÖK +4.885
UK +4.635
H=250+20

BJL01
ÖK +7.755
UK +7.505
H=250+20

BJL01
ÖK +10.625
UK +10.375
H=250+20

BJL01
ÖK +13.495
UK +13.245
H=250+20

BJL01
ÖK +16.365
UK +16.115
H=250+20

BJL01
ÖK +19.235
UK +18.985
H=250+20

BJL02
ÖK +22.460
UK +21.855
H=605+20

BJL03
ÖK +25.330
UK +25.080
H=230+40

YT 
01

BJL11
ÖK +26.130
UK +25.880
H=250+20

DETALJ
1-K-29-6-102

DETALJ
1-K-29-6-101

DETALJ
1-K-29-6-101

DETALJ
1-K-20-6-300DETALJ

1-K-20-6-300

DETALJ
1-K-20-6-100

DETALJ
3-K-20-6-101

DETALJ
4-K-20-6-101

34
00

HI
SS

SC
HA

KT

PLAN 09

PLAN 10

PLAN 11

PLAN 12

PLAN 13

PLAN 14

PLAN 15

PLAN 16

PLAN 17

1650

12
00

KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 5KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 13

DETALJ DETALJ
2-K-29-6-102 2-K-29-6-102

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

0 5 10 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:100

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-2-100

STOMSEKTION

24011 M. MALARA

1:100 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1

1

2 2

1 : 100-K-20-2-1001
STOMSEKTION

1 : 100-K-20-2-1002
STOMSEKTION

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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20 ÖVERGOLV ENL. A
200 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 01 a 1:10
BJÄLKLAG LÄGENHETER

40 ÖVERGOLV ENL. A + FALL & GOLVVÄRDE
180 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 01 b 1:10
BJÄLKLAG BADRUM

- STÅLGLÄTTAD & DAMMBUNDEN YTA 
235 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 10 a 1:10
BJÄLKLAG LÅDCYKELRUM

3-5 MASSAGOLV (FOGFRITT & VATTENTÄTT) TYP SIKAFLOOR MULTIDUR EB-14 N ELLER LIKVÄRDIGT.
30 PÅGJUTNING/AVJÄMNING MIN 57 kg/m2

5 STEGLJUDSMATTA TYP WEBER STEPISOL (OBS TEJPADE SKARVAR) ELLER LIKVÄRDIGT ENLIGT AKUSTIK. 
MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNIGNAR 

195 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 10 b 1:10
BJÄLKLAG MILJÖRUM

BJL 02 a 1:10
BJÄLKLAG
PLAN 16

20 ÖVERGOLV ENL. A
200 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV
380 MINERALULL + NERPENDLAD 45x95 TRÄREGEL s1200
5 VINDDUK SVART
28X70 GLESPANEL s300
22 TRÄPANEL ENL. A

BJL 01 c 1:10
BJÄLKLAG BURSPRÅK
INDRAGEN ENTRÉ
U-VÄRDE = 0.13 W/m²K

20 ÖVERGOLV ENL. A
200 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV
195 HÖGVÄRDIG ISOLERING TYP KOOLTHERM ELLER LIKVÄRDIGT
30 PUTSSKIVA
20 TJOCKPUTS
- UTE

BJL 01 d 1:10
BJÄLKLAG BURSPRÅK PLAN 10
U-VÄRDE = 0.11 W/m²K

40 ÖVERGOLV ENL. A + FALL
22 GOLVSPÅNSKIVA (SPÅRAD FÖR GOLVVÄRME)
22 GOLVSPÅNSKIVA
291GRANAB 7000W (KANALER ENLIGT INSTALLATION) + 50 ISOLERING
200 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 02 b 1:10
BJÄLKLAG BADRUM
PLAN 16

20 ÖVERGOLV ENL. A
30 PÅGJUTNING/AVJÄMNING MIN 57 kg/m2

5 STEGLJUDSMATTA TYP WEBER STEPISOL (OBS TEJPADE SKARVAR) ELLER LIKVÄRDIGT ENLIGT AKUSTIK. 
MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNIGNAR 

180 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 10 c 1:10
BJÄLKLAG ENTRÉ TRAPPHUS

20 ÖVERGOLV ENL. A
200 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV
- HISSCHAKT

BJL 11 1:10
BJÄLKLAG HISSTOPP/LÄGENHET

20 ÖVERGOLV ENL. A
22 GOLVSPÅNSKIVA (SPÅRAD FÖR GOLVVÄRME)
22 GOLVSPÅNSKIVA
311 GRANAB 7000W (KANALER ENLIGT INSTALLATION) + 50 ISOLERING
200 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

40 ÖVERGOLV ENL. A
200 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV + GOLVVÄRME
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 03 a 1:10
BJÄLKLAG LÄGENHETER
PLAN 17

40 ÖVERGOLV ENL. A + FALL & GOLVVÄRME
180 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 03 a 1:10
BJÄLKLAG BADRUM
PLAN 17

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-4-100

UPPSTÄLLNINGAR BJÄLKLAG

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

100 MARKÖVERBYGGNAD ENLIGT LA 
- FIBERDUK 
6 ENKADRAIN
5 YEP 2500 HELKLISTAS I VARMASFALT (ALT. YEP 3500 HELSVETSAD ELLER STRÄNG & SKARVSVETSAD)
5 YEP 2500 HELKLISTRAS I VARMASFALT
180 PIR TYP KINGSPAN THERMA TR20 ENLIGT LIKVÄRDIGT

PIR HEL- ELLER FOGKLISTRAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR
5 YEP 2500 HELKLISTRAS I VARMASFALT (ALT. YEP 3500 HELSVETSAS)
200-190 BETONG PLATSGJUTEN ENL. STOMLEV. I FALL 1:100 I OVANKANT UT FRÅN FASAD.
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJL 20 1:10
INDRAGEN ENTRÉ
U-VÄRDE = 0.13 W/m²K

28X145  TRÄTRALL ENLIGT ARKITEKT
35-45 TRÄREGLAR s600
100-110 PLATSGJUTEN BETONG
145 ISOLERING
5 DRÄNERINGSLAGER TYP ENKADRAIN 
- GLIDSKIKT AV FIBERDUK KLASS II
10 ASFALTMASTIX
5 POLYMERASFALTMATTA YEP 6500
200-215 BETONG PLATSGJUTEN ENLIGT STOMLEV.

GJUTS MED FALL 1:100 UT MOT FASAD
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJLT 01 1:10
TERRASSBJÄLKLAG PLAN 16
U-VÄRDE = 0.24 W/m²K

- YTA ENLIKT ARKITEKT. FALL I OVANKANT UT FRÅN FASAD. 
H BETONGELEMENT ENLIGT STOMLEVERANTÖR

BPLP 01 1:10
BALKONGPLATTA

H

28X145  TRÄTRALL ENLIGT ARKITEKT
45-85 SNEKAPADE TRÄREGLAR s600
- (REMSA AV SEP 5500 LÄGGS UNDER VARJE TRÄREGEL)
5 SEP 5500 HELKLISTRAS I VARMASFALT
5 YEP 2500 HELKLISTRAS I VARMASFALT
170-210 KINGSPAN THERMA TR20+TT4 ELLER LIKVÄRDIGT, HELKLISTRAS I VARM ASFALT

(PIR HEL- ELLER FOGKLISTRAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR)
UTFÖRS I 1:120 FALL ENLIGT FALLPLAN

5 YEP 2500 HELKLISTRAS I VARMASFALT (ALT. YEP 3500 HELSVETSAS)
200 BETONG PLATSGJUTEN ENLIGT STOMLEV.
50 PLATTBÄRLAG ENL. STOMLEV

BJLT 02 1:10
TERRASSBJÄLKLAG PLAN 17
U-VÄRDE = 0.12 W/m²K

A-K-20-4-101
TÄTSKIKTSGARANTIER
GENERELLA REKOMMENDATIONER

B-K-20-4-101
TÄTSKIKTSGARANTIER
GENERELLA REKOMMENDATIONER

55
060
5

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-4-101

UPPSTÄLLNINGAR BJÄLKLAG

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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- INNE KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 5/13
- BEFINTLIGT BETONGVÄGG
CA 100 SKALMURSSKIVA (INKLUSIVE MONTAGE TOLERANS)
- EV. MONTAGETOLERANS
160 PREFABBETONG ENL. STOMLEV (REI 90-M)
- INNE KV. FÅGELBÄRSTRÄDET 12

YVB 01 1:10
PREFAB GAVELVÄGG
PLAN 10-17
BRANDKRAV: REI 90-M

200 BETONGVÄGG ENL. STOMLEV

IVB 01 1:10
PREFAB INNERVÄGG

- UTE
20 TJOCKPUTS
35 PUTSSKIVA, VENTILERAD (20 LUFTSPALT)
50 FASADSKIVA
10 VINDSKYDDSSKIVA
195 SLITSADE STÅLREGLAR s600, VERTIKALA MED 195 MINERALULL
- PE-FOLIE
45x45 TRÄREGLAR s600, HORISONTELLA (INST.SKIKT) MED MINERALULL
12,5 GIPS
12,5 GIPS
- INNE

YV 01 a 1:10
UTFACKNINGSVÄGG MED TJOCKPUTS
PLAN 11-17
U-VÄRDE = 0.14 W/m²K
BRANDKRAV: REI 90

- UTE
30 NATURSTEN, KRAMLAS ENLIGT LEVERANTÖR
25 LUFTSPALT
50 FASADSKIVA
10 VINDSKYDDSSKIVA
195 SLITSADE STÅLREGLAR s600, VERTIKALA MED 195 MINERALULL
- PE-FOLIE
45x45 TRÄREGLAR s600, HORISONTELLA (INST.SKIKT) MED MINERALULL
12,5 GIPS
12,5 GIPS
- INNE

YV 02 a 1:10
UTFACKNINGSVÄGG NATURSTEN
PLAN 10
U-VÄRDE = 0.14 W/m²K
BRANDKRAV: REI 90

- UTE
20 TRÄPANEL ENLIGT ARKITEKT
25 LUFTSPALT + PERFOREREAD HATTPROFIL AV STÅL
10 VINDSKYDDSSKIVA
195 SLITSADE STÅLREGLAR s600, VERTIKALA MED 195 MINERALULL
- PE-FOLIE
45x45 TRÄREGLAR s600, HORISONTELLA (INST.SKIKT) MED MINERALULL
12,5 GIPS
12,5 GIPS
- INNE

YV 02 b 1:10
UTFACKNINGSVÄGG TRÄFASAD
PLAN 10
U-VÄRDE = 0.16 W/m²K
BRANDKRAV: REI 90

380
320

380

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-4-110

UPPSTÄLLNINGAR VÄGGAR

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

PE-FOLIE KLÄMS MOT BETONG MED 
FOG TYP ILLBRUCK TREMCODIKT 
SB012 ELLER LIKVÄRDIGT

SKARVAR MELLAN VINSDKYDDSSKIVOR 
HELTEJPAS MED TEJP

30 MINERALULLSBOARD 
MONTERAS PÅ BJÄLKLAGSFORM

PE-FOLIE KLÄMS MOT BETONG MED 
FOG TYP ILLBRUCK TREMCODIKT 
SB012 ELLER LIKVÄRDIGT

234 146

BJL. ENLIGT PLAN
UK ENLIGT PLAN

FG ENLIGT A

YV ENLIGT PLAN

DREVNING SÅ UTFACKNINGSVÄGG EJ TAR LAST 
FRÅN BJÄLKLAG

BJÄLKLAGSKANT

23
4

14
6

PREFABVÄGG ENLIGT 
STOMLEVERANTÖR

60 OBRÄNNBAR MINERALULL

PE-FOLIE KLÄMS MOT BETONG MED FOG 
TYP ILLBRUCK TREMCODIKT SB012 ELLER 
LIKVÄRDIGT.

60

BJÄLKLAGSKANT

PE-FOLIE DRAS FÖRBI 
LÄTTVÄGG ENLIGT A

23
4

14
6

LÄTTVÄGG ENLIGT A

BJÄLKLAGSKANT

14
6

25 BRANDGIPS TYP GLASROC F FIRECASE 
GYPROC ELLER LIKVÄRDIGT. PELARE SKA 
ERHÅLLA BRANDKRAV R90 MED 80% 
UTNYTTJANDEGRAD OCH 450° GRADER 
KRITISK STÅLTEMPERATUR. MONTERAS 
ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.

23
4

60 OBRÄNNBAR STENULL MONTERAS 
MEKANISKT TILL PELARE

DREVNING

0 20 50 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:5

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-6-100

STOMDETALJER

24011 M. MALARA

1:5 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 5-K-20-6-1001
ANSLUTNINGSDETALJ
UTFACKNINGSVÄGG MÖTER BJÄLKLAGSKANT 1 : 5-K-20-6-1002

ANSLUTNINGSDETALJ
UTFACKNINGSVÄGG MÖTER BETONGINNERVÄGG

1 : 5-K-20-6-1003
ANSLUTNINGSDETALJ
UTFACKNINGSVÄGG MÖTER LÄGENHETSSKILJANDE LÄTTVÄGG

1 : 5-K-20-6-1004
ANSLUTNINGSDETALJ
STÅLPELARE I UTFACKNINGSVÄGG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

PE-FOLIE KLÄMS MOT BETONG MED 
FOG TYP ILLBRUCK TREMCODIKT 
SB012 ELLER LIKVÄRDIGT

FÄRDIG MARK VARIERAR ENLIGT LA

DRÄNERANDE MATERIAL

FÖRSTA FASADSTENEN KRAMLAS & BAKGJUTS SÅ ATT 
MARKLUFT EJ KAN STIGA UPP I OVANLIGGANDE LUFTSPALT

LUFTSPALTSÖPPNING

90 mm HÖGVÄRDIG ISOLERING (SP FIRE 105)

PLAN 09

PLAN 10

KRAMLAS ENLIGT LEVERANTÖR AV FASADSTEN

SKARVAS FOGAS ENLIGT LEVERANTÖR AV FASADSTEN

BJL. ENLIGT PLAN

UK ENLIGT PLAN

FG ENLIGT A

TÄCKLIST FÄSTS MED SLAGNIT OCH FILTERKAPPA VIKS 
NER BAKOM ISOLERING ENLIGT LEVERANTÖREN ANVISNINGAR

YV ENLIGT PLAN

YVK ENLIGT PLAN

LUFTSPALTSÖPPNING

PLAN 09

PLAN 10

70 ISOLERING
10 OORGANISK SKIVA
- PAPP
- ROSTFRI SOCKELPLÅT ENL. A

CELLPLAST TOPPFÖRSEGLAS MED
WEBER SUPERFLEX 10 ELR. LIKV.

HÖJD SOCKEL ENL. A

PLÅTBLECK ENL. A

40 HÖGVÄRDIG ISOLERING (SP FIRE 105) λ< 0,022W/m K

UTFACKNINGSVÄGG FÖRSLUTS LUFTTÄTT MED TEJP 
FÖR ATT STOPPA STIGANDE MARKFUKT

PLAN 09

PLAN 10

LUFTSPALTSÖPPNING

90 mm HÖGVÄRDIG ISOLERING (SP FIRE 105)

UTFACKNINGSVÄGG FÖRSLUTS LUFTTÄTT MED TEJP 
FÖR ATT STOPPA STIGANDE MARKFUKT

MI
N.
 1
00

CELLPLAST TOPPFÖRSEGLAS MED
WEBER SUPERFLEX 10 ELR. LIKV.

SOCKELELEMENT FASAS I ÖK

PUTSSOCKELSKIVA HELLIMMAS 
MED SUPERFLEX 10 MOT 
BAKOMLIGGANDE SKIVA

125 ISOLERING
HELLIMMAS MED SUPERFLEX 10

HÖJD SOCKEL ENL. A

MI
N.
 3

00

GÅRD

EV. TILLKOMMANDE PLÅT

LUFTSPALTSÖPPNING

PLAN 09

PLAN 10

10 VINDSKYDDSKIVA
- TÄTSKIKT
60 ISOLERING
10 OORGANISK SKIVA
- PAPP
- ROSTFRI SOCKELPLÅT ENL. A

CELLPLAST TOPPFÖRSEGLAS MED
WEBER SUPERFLEX 10 ELR. LIKV.

PLÅTBLECK ENLIGT A
HÅLKÄLSLIST AV ASFALTMASTIX

TÄTSKIKT SKARVAS UPP 100 PÅ UTFACKNINGSVÄGG

PLATSGJUTEN KLACK
GM01

20
0

205

PLÅTBLECK ENLIGT A

RELIEF ENLIGT A

PLAN 10

BJL. ENLIGT PLAN

UK ENLIGT PLAN

FG ENLIGT A

YVB ENLIGT PLAN
PLAN 11

PLAN 09

PLAN 10

VÄGG BORTOM

ROSTFRI TRÖSKELPLÅT ENLIGT A.
UNDERGJUTS

VINKELSTÅNG MONTERAS MED FÖRSÄNKT 
HUSSKRUV HILTI HUS4-C 10x85 c/c 450 
ELLER LIKVÄRDIGT. MONTERAS MED SIN 
ÖVERKANT = ÖK BETONG

TÄTSKIKT PÅ VINKELSTÅNG OCH 50 mm 
IN PÅ BETONG. VIKS UPP 100 mm PÅ 
ANSLUTANDE SIDOR/VÄGGAR.

DREVNING, BOTTNINGSLIST OCH MJUKFOG

TÄTSKIKT

DÖRRPARTI ENL. A

KARM & INFÄSTNING ENLIGT LEVERANTÖR AV DÖRRPARTI

GEOTEXTIL VIKS IN I OVANKANT ISOERING.

1 : 10-K-20-6-1015
STOMDETALJ
SOCKELVÅNING ÖVERGÅNG NATURSTENSFASAD & PUTS

1 : 10-K-20-6-1013
STOMDETALJ
SOCKELVÅNING ÖVERGÅNG SOCKEL & PUTS
DETALJ I ÖVRIGT ENLIGT -1

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-6-101

STOMDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-20-6-1011
STOMDETALJ
SOCKELVÅNING NATURSTENSFASAD

1 : 10-K-20-6-1012
STOMDETALJ
SOCKELVÅNING TRÄFASAD
DETALJ I ÖVRIGT ENLIGT -1

1 : 10-K-20-6-1014
STOMDETALJ
SOCKEL TRÄFASAD

1 : 10-K-20-6-1016
STOMDETALJ
ENTRÉ MOT MARK PLAN 10

UTFACKNINGSVÄGG FÖRSLUTS LUFTTÄTT MED TEJP 
FÖR ATT STOPPA STIGANDE MARKFUKT

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

PLAN 09

PLAN 10

TÄTSKIKT FRÅN BJÄLKLAG KILSTRAS UPP 
PÅ BETONG OCH IN UNDER DÖRRPARTI
SAMT PÅ VINKELSTÅNG. VIKS UPP 100 mm 
PÅ ANSLUTANDE SIDOR/VÄGGAR.

TRÖSKELPLÅT ENL. A
UNDERGJUTS

DÖRRPARTI ENL. A FASADLIV

BJL ENL. PLAN

BJL. ENL. PLAN

FÄRDIG MARK VARIERAR ENLIGT LA

HÅLKÄLSLIST AV ASFALTMASTIX

BJÄLKLAGSKNÄ

100 ISOLERING
BJL ENL. PLAN

OBS VINKELSTÅNG FÖR UPPLAG DÖRRPARTI.
MONTERAS MED FÖRSÄNKT HUSSKRUV HILTI 
HUS4-C 10x85 c/c 450 ELLER LIKVÄRDIGT. 
MONTERAS MED SIN ÖVERKANT = ÖK BETONG

80 ISOLERAD BALKONGANSLUTNING

RÄCKE ENLIGT A

PLÅTBLECK ENL. A
MÅTT ENL. A

ARMATUR 
ENL. A

NATURSTEN ENL. A

ISOLERINGENTRÉPARTI ENL. A

BJL. ENL. 
PLAN

PAPP UNDER PLÅT

PREFABRICERAD BETONGBALKONG
LUTNING MIN 1:100 I ÖVERKANT

ANSLUTNING PARTI ENLIGT A 
& LEVERANTÖR

INFÄSTNING SAMORDNAS MED LEVERANTÖR AV NATURSTEN.
REGLAD STOMME BYGGS UT FÖR ATT AGERA UPPLAG FÖR HÖRNSTEN.

5   VINDDUK
60 ISOLERING
30 PUTSBÄRARE
PUTS ENL. A

PUTS RENSKÄRES. SPALT TÄCKS MED MJUKFOG 

ANKANTNING/LIST ENLIGT A

YTA VENTILERAS I KORTSIDOR

430

320

PLÅTBLECK ENL. A

HÖRNSTEN ENL. A
INFÄSTNING ENLIGT STENLEV.

ISOLERING + STÅLPROFIL
FÖR INFÄSTNING AV 
PLÅTBLECK

BJL. ENL. 
PLAN

PLÅT ENL. A

ISOLERING/DREVNING

LÄTTVÄGG ENLIGT A

BJL. ENLIGT PLAN

UK ENLIGT PLAN

FG ENLIGT A

PLAN 10 LÄGENHET

BALK ENLIGT STOMLEV.

PLAN 10  MILJÖRUM/CYKELRUM

ANSLUTNING ENLIGT STOMLEV.

ANSLUTNING ENLIGT STOMLEV.

STEGLJUDSMATTA ANSLUTS 
ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR

PLAN 09

FG ENLIGT A

BJL. ENLIGT PLAN

UK ENLIGT PLAN

HÅLKÄL

50

LÄTTVÄGG ENLIGT A

PLAN 09

BJL. ENLIGT PLAN

UK ENLIGT PLAN

FG ENLIGT A

PLAN 10 LÄGENHET

BALK ENLIGT STOMLEV.

TRAPPHUS ENTRÉ

UK ENLIGT PLAN

BJL. ENLIGT PLAN

ANSLUTNING ENLIGT STOMLEV.

ANSLUTNING ENLIGT STOMLEV.

235

FG ENLIGT A

1 : 10-K-20-6-1021
STOMDETALJ
TAK - INDRAGEN ENTRÉ

1 : 10-K-20-6-1022
STOMDETALJ
BURSPRÅK PLAN 10

1 : 10-K-20-6-1023
STOMDETALJ
INDRAGEN ENTRÉ

1 : 10-K-20-6-1024
STOMDETALJ
NIVÅSKILLNAD MILJÖRUM/LÄGENHET

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-6-102

STOMDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-20-6-1025
STOMDETALJ
NIVÅSKILLNAD TRAPPHUS/LÄGENHET

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

BJÄLKLAGSKANT

23
4

14
6

38
0

VÄGG ENLIGT 
STOMLEVERANTÖR

60 MINERALULL

BEFINTLIG FASAD 
FÅGELBÄRSTRÄDET 5 
& 13. 
RELATIONSHANDLING 
SAKNAS. VÄGGMÖTE 
UTREDS PÅ PLATS 
EFTER RIVNING.

Z-STÅLPROFIL FÖR ATT SKAPA 
UPPLAG FÖR UTKRAGANDE PUTSFASAD

MJUKFOG + BOTTNINGSLIST
ANSLUTNING DETALJUTREDS 
EFTER RIVNING ÄR UTFÖRD

VINKELPLÅT FÖR PUTSAVSLUT

VINKELPLÅT ATT FOGA MOT

VÄGG ENLIGT 
STOMLEVERANTÖR

60 MINERALULL

BEFINTLIG FASAD 
FÅGELBÄRSTRÄDET 5 
& 13. 
RELATIONSHANDLING 
SAKNAS. VÄGGMÖTE 
UTREDS PÅ PLATS 
EFTER RIVNING.

MJUKFOG + BOTTNINGSLIST 
ANSLUTNING DETALJUTREDS EFTER 
RIVNING ÄR UTFÖRD

BJÄLKLAGSKANT

23
4

Z-STÅLPROFIL FÖR ATT SKAPA 
UPPLAG FÖR FASAD OCH 
UPPLAG FÖR ANSLUTNING

VINKELPLÅT ATT FOGA MOT

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-6-103

STOMDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 5-K-20-6-1031
ANSLUTNINGSDETALJ
VÄGG MÖTER BEFINTLIG FASTIGHET
PRINCIPDETALJ

1 : 5-K-20-6-1032
ANSLUTNINGSDETALJ
VÄGG MÖTER BEFINTLIG FASTIGHET
PRINCIPDETALJ

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

BÄRANDE 
FASADPELARE

INSIDA YTTERVÄGG

SKYDDSZON:
INGA URSPARINGAR
UTAN KONTROLL AV 
KONSTRUKTÖR

600600

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-6-104

STOMDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-20-6-1041
BJÄLKLAG, SKYDDZON VID STÅLPELARE

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
24

-1
2-

10
, D

nr
 2

02
4-

06
28

6



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

ISOLERAD BALKONGANSLUTNING ENLIGT STOMLEVERANTÖR

SMIDESRÄCKE ENLIGT A

PREFABRICERAD BALKONGPLATTA 
ENLIGT STOMLEVERANTÖR.
LUTNING MIN 1:100 I ÖVERKANT UT 
FRÅN FASAD

UTRYMME FYLLS MED ISOLERING

TÄTSKIKT DRAS UPP 200 mm PÅ VINDSKIVA 
OCH HELKLISTRAS PÅ HÅLKÄL

PLÅT ENLIGT A

BALKONGENS UNDERKANT OCH SIDOR:
DIFFUSIONSÖPPEN TEJP MELLAN 
VINDSKYDDSSKIVA OCH BALKONG

HÅLKÄL BALKONG ENLIGT STOMLEVERANTÖR

DROPKANT ENLIGT A

INFÄSTNING ENLIGT 
RÄCKESLEVERANTÖR

YV ENLIGT PLAN

BJL. ENLIGT PLAN

UK ENLIGT PLAN

FG ENLIGT A

SMIDESRÄCKE ENLIGT A

TRÖSKELBESLAG ENLIGT A. 
UNDERGJUTS

DREVNING, BOTTNINGSLIST & MJUKFOG

INFÄSTNING ENLIGT PARTILEVERANTÖR

DREVNING, BOTTNINGSLIST & MJUKFOG

TÄTSKIKT HELKLISTRAS PÅ HÅLKÄL OCH DRAS IN UNDER KARM PÅ BETONG. 
MIN 50 mm. TÄTSKIKTET VIKS UPP 100 mm PÅ INTILLIGGANDE VÄGGAR

1.5 mm ROSTFRIPLÅT UNDER TÄTSKIKT SÄTTS PÅ PLATS

TRÖSKEL ENLIGT A

UTFACKNINGSVÄGG BORTOM

PUTS I SMYG ENLIGT A

BALKONGPARTI ENLIGT LEVERANTÖR

BJL. ENLIGT PLAN

UK ENLIGT PLAN

FG ENLIGT A

INFÄSTNING ENLIGT 
RÄCKESLEVERANTÖR

10
0 

mm
 U

PP
VI
K

TÄTSKIKT UTFÖRS
UTAN SKARV I DÖRRHÅL

TRÖSKELBESLAG ENLIGT A. 
UNDERGJUTS

20
0 

mm
 U

PP
VI
K

TÄTSKIKT DRAS UPP 200 mm PÅ VINDSKIVA 
OCH HELKLISTRAS PÅ HÅLKÄL

- TÄTSKIKT
80 CELLPLAST
15 PLYWOOD
- UNDERLAGSPAPP
- PLÅT ENL. A

PLÅT ENL. A

HÖJD SOCKEL ENL. A

1 : 10-K-20-6-2001
STOMDETALJ
BALKONG MED OVANLIGGANDE BALKONG

1 : 10-K-20-6-2002
STOMDETALJ
ANSLUTNING DÖRRPARTI  BALKONG

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-6-200

STOMDETALJER BALKONGER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-20-6-2004
TÄTSKIKTSUTFÖRANDE BALKGONTRÖSKEL
PRINCIPDETALJ

1 : 10-K-20-6-2003
STOMDETALJ
BALKONG UTAN OVANLIGGANDE BALKONG
DETALJ I ÖVRIGT ENLIGT -1

A-K-20-6-200
BRANSCHFÖRESKRIFTER
BALKONGER & SOCKELBESLAG

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

BEFINTLIG BYGGNAD FÅGELBÄRSTRÄDET 5 & 13. RELATIONSHANDLING 
SAKNAS. TERRASSMÖTE DETALJUTREDS EFTER RIVNING. UTGÅNGSPUNKT 
ÄR ATT TÄTSKIKT SKARVAS MED RÖRELSEFOG MELLAN BYGGNADER 
ENLIGT TÄTSKIKTSGARANTIER NORDEN. 

RÄCKE ENLIGT A.
FÄSTS ÄVEN I LÅNGSIDA FASAD 
OCH FRAMKANT TERRASS

FUKTSÄKER RÄCKES INFÄSTNING ENLIGT LEVERANTÖR.

RÖRELSEFOG MELLAN BYGGNADERNA.
UTFÖRS ENLIGT RIKTLINJER TÄTSKIKTSGARANTIER 

PLATTSTÅL SOM UPPLAG FÖR TAKSARG

HÅLKÄL

TÄTSKIKT DRAS UPP 200 mm PÅ VINDSKIVA FRÅN 
FG TERRASS OCH HELKLISTRAS PÅ HÅLKÄL

PLÅT ENLIGT A

HÖJD SOCKEL ENL. A

RÄCKE ENLIGT A

TERRASSPLATTA GJUTS MED
RÄNNDAL/LÅGPUNKT
ENLIGT FALLPLAN.
TRÄREGLAR UTFÖRS SÅ ATT VATTEN 
KAN TRANSPORTERAS FRITT I RÄNNDALEN 

INFÄSTNING SAMORDNAS MED RÄCKESLEVERANTÖR

PLÅT ENLIGT A

YV ENLIGT PLAN

YV ENLIGT PLAN

BJLT ENLIGT PLAN

FÖRTJOCKNING I KANT AV BETONGPLATTA

1:100 1:100

ca  1 75  m m

ENLIGT DETALJ

80 ISOLERING

1:100
ROSTFRITT PLÅTBLECK
DRAS UPP MELLAN TÄTSKIKT

SKYDDSBESLAG ENLIGT A1:100

PLÅT ENLIGT A SOM TILLÅTER BRÄDDNING AV VATTEN

200

20

VATTEN FRÅN TERRASSUPPBYGGNAD EVAKUERAS MELLAN PLÅTAR

BJL ENLIGT PLAN

3-K-20-6-300

YV ENLIGT PLAN

BJLT ENLIGT PLAN

1:100 1:100

1:100

1:100

BJL ENLIGT PLAN

TRÖSKELBESLAG ENLIGT A.
OVANKANT I FALL 1:100 FRÅN FASAD INFÄSTNING ENLIGT PARTILEVERANTÖR

DREVNING, BOTTNINGSLIST & MJUKFOG

TÄTSKIKT DRAS IN UNDER KARM TERRASSPARTI. 
TÄTSKIKTET VIKS UPP 100 mm PÅ INTILLIGGANDE VÄGGAR

UTFACKNINGSVÄGG BORTOM

TERRASSPARTI ENLIGT LEVERANTÖR

GALLERDURK

TÄTSKIKT KLISTRAS UT FRÅN UK PARTI 
NER PÅ HÅLKÄL/BETONGPLATTA TERRASS

PLÅT ENLIGT A

STÅLPROFIL FÖR ATT KLISTRA UT TÄTSKIKT

1:100

ROSTFRI FOTPLÅT
DRAS UPP MELLAN TÄTSKIKT

MIN 150 MIN 150

ASFALTMASTIX

TÄTSKIKTSREMSA

TÄTSKIKT ANSLUTS MOT FOTPLÅTTÄTSKIKT ANSLUTS MOT TÄTSKIKTSEREMSA

1 : 10-K-20-6-3004
STOMDETALJ
ANSLUTNING TERRASS MOT BEFINTLIG FASTIGHET

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-6-300

STOMDETALJER TERRASSER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-20-6-3001
STOMDETALJ
TERRASS
PLAN 16

1 : 10-K-20-6-3002
STOMDETALJ
TERRASS VID DÖRR
DETALJ I ÖVRIGT ENLIGT -1

1 : 5-K-20-6-3003
ANSLUTNINGSDETALJ
TÄTSKIKT OCH FOTPLÅT

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

YV ENLIGT PLAN

YV ENLIGT PLAN

BJLT ENLIGT PLAN

1:100

1:100

1:100

BJL ENLIGT PLAN

VATTTENKUPA & 
STUPRÖR ENLIGT A

RÄNNDAL ENLIGT PLAN
FOTPLÅT

VATTEN FRÅN RÄNNDAL 
BRÄDDAS ÖVER KANTEN. 
UPPEHÅLL I FASADPLÅT

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-20-6-301

STOMDETALJER TERRASSER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-20-6-3011
STOMDETALJ
DETALJ I ÖVRIGT ENLIGT K-20-6-300-1

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

NÄTARMERING INKLUDERAS EJ I ARMERINGSFÖRTECKNING.

SAMTLIGA BYGELBOCKADE HÖRN SKALL FÖRSES MED
ARMERINGSJÄRN AV EN DIMENSION ÖVER BYGELNS DIMENSION.

H ARMERING HISSGROP, SE K-22-6-200 -> 201

ARMERINGSJÄRN 10 ARMERINGSJÄRN 16

ARMERINGSNÄT ÖK

ARMERINGSNÄT UK

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-22-0-0900

ARMERING 3D - ÖVERSIKT

24011 S. ALY

M. MALARA

M. MALARA

B-JÄRN SKARVAR IHOP A-JÄRN 
I SAMTLIGA HÖRN. 
SE ÖVERKANT/UNDERKANTS-
PLACERING PÅ ARMERINGSPLAN.

B-JÄRN SKARVAR IHOP A-JÄRN 
I SAMTLIGA ANSLUTNINGAR. 
SE ÖVERKANT/UNDERKANTS-
PLACERING PÅ ARMERINGSPLAN.

H

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

NÄTARMERING INKLUDERAS EJ I ARMERINGSFÖRTECKNING.

SAMTLIGA BYGELBOCKADE HÖRN SKALL FÖRSES MED
ARMERINGSJÄRN AV EN DIMENSION ÖVER BYGELNS DIMENSION.

H ARMERING HISSGROP, SE K-22-6-200 -> 201

ARMERINGSJÄRN 10 ARMERINGSJÄRN 16

ARMERINGSNÄT ÖK

ARMERINGSNÄT UK

  N
FS
 #
 Ø
10s

150
 ÖK

+U
K

H

PF02 PF02

PF02
PF02

PF01

1
K-22-6-200

1
K-22-6-100

1
K-22-6-100

2
K-22-6-100

2
K-22-6-100

1
K-22-6-100

1
K-22-6-100

2
K-22-6-100

2
K-22-6-100

3
K-22-6-100

4
K-22-6-100

4
K-22-6-100

1
K-22-6-101

1
K-22-6-101

2
K-22-6-101

2
K-22-6-101

TILLKOMMANDE JÄRN I 
PLATTA ENL. 5-K-22-6-100

23
∅1

0s
15
0-

LX
A7

00
1

7∅
16

-A
48

00
4∅

16
-A

40
00

7∅
16

-A
64

00

7∅
16

-A
55

50

33
∅1

0s
15
0-

LX
A7

00
1

24∅10s150-LXA7001
4∅16-A4200
7∅16-A4300

28∅10s150-LXA7001
4∅16-A4050

4∅16-A4950

48∅10s150-LXA7001

7∅16-A8050
4∅16-A8000

11
∅1

0s
15

0-
LX

A7
00

2

4∅
16

-A
46

00

4∅
16

-A
29

50

7∅
16

-A
65

00

7∅
16

-A
11
50

0

7∅
16

-A
12

00
0

9∅
16

-A
60

00

2∅
16

-A
30

00

1∅
16

-A
40

00

1∅
16

-A
40

00

8∅
16

-A
68

00

2∅
16

-A
30

00

2∅
16

-A
30

00

4∅
16

-B
20

1

4∅
16

-B
20

1

8∅
16

-A
11
20

0

8∅
16

-A
12

00
0

8∅
16

-A
60

50

UK NÄT STANNAR 
MOT BALK

UK NÄT STANNAR 
MOT BALK

103∅16s150-K501

7∅16-A10800

5∅16-A8100

7∅16-A5300

5∅16-A8100

7∅16-A5300
5∅16-A8100

103∅16s150-K501
7∅16-A10800
5∅16-A8100

7∅
16

-S
80

1

4∅
16

-S
80

1

4∅16-B201 4∅16-B201

4∅16-B201

4∅
16

-B
20

1

4∅
16

-B
20

1

4∅16-B2014∅16-B201

4∅16-B201

4∅16-B201

4∅16-B201

7∅16-B201

9∅16-B201

4∅16-B201

103∅10s150-A1400103∅10s150-A1400

4∅16-B201

7∅16-B201

4∅
16

-B
20

1

4∅
16

-B
20

1

8∅
16

-B
20

1

8∅16-B201

UK NÄT STANNAR 
MOT BALK

UK NÄT STANNAR 
MOT BALK

10
5∅

10
s1

50
-K

A5
00

1

10
5∅

10
s1

50
-K

A5
00

1

B-JÄRN SKARVAR IHOP A-JÄRN I SAMTLIGA ANSLUTNINGAR. 
SE ÖVERKANT/UNDERKANTS-PLACERING PÅ ARMERINGSPLAN.

B-JÄRN SKARVAR IHOP A-JÄRN I SAMTLIGA HÖRN. 
SE ÖVERKANT/UNDERKANTS-PLACERING PÅ ARMERINGSPLAN.

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-22-1-0900

ARMERINGSPLAN

24011 S. ALY

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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ARMERINGSNÄT ENL. PLAN

ARMERINGSNÄT I UNDERKANT 
STANNAR VID MÖTE MOT BALK

∅16s150-K

∅16-A

∅16-A

∅10s150-A

PLACERING JÄRN SAMORDNAS 
MED ANSLUTNING STOMLEV.

ARMERINGSNÄT ENL. PLAN

∅10s150-KA

∅16-A

∅16-A

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

NÄTARMERING INKLUDERAS EJ I ARMERINGSFÖRTECKNING.

SAMTLIGA BYGELBOCKADE HÖRN SKALL FÖRSES MED
ARMERINGSJÄRN AV EN DIMENSION ÖVER BYGELNS DIMENSION.

DENNA HANDLING REDOVISAR ENBART ARMERING. 
GJUTSKARVAR, TÄTNINGAR, ISOLERING M.M. REDOVISAS PÅ 
GRUNDDETALJER. 

ARMERINGSJÄRN 10

ARMERINGSJÄRN 12

ARMERINGSJÄRN 16

ARMERINGSNÄT ÖK

ARMERINGSNÄT UK

ARMERINGSNÄT ENL. PLAN

∅10s150-LXA

∅16-A

∅16-A

7∅
10

s1
50

-A
18

00
7∅

10
s1

50
-A

18
00

7∅
10

s1
50

-A
18

00

6∅10-C302

6∅10-C302

ARMERINGSNÄT ENL. PLAN

7∅
10

s1
50

-A
18

00

4
K-22-6-100

4
K-22-6-100

6∅
10

-C
30

2

6∅10-C302

7∅10s150-A1800

7∅10s150-A1800

7∅
10

s1
50

-A
18

00
7∅

10
s1

50
-A

18
00

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-22-6-100

ARMERINGSDETALJER

24011 S. ALY

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1 : 10-K-22-6-1001
ARMERING KANTBALK

1 : 10-K-22-6-1002
ARMERING KANTBALK

1 : 10-K-22-6-1003
ARMERING GRUNDBALK

1 : 10-K-22-6-1004
ARMERING ENPÅLSFUNDAMENT

1 : 10-K-22-6-1005
ARMERING ENPÅLSFUNDAMENT
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

NÄTARMERING INKLUDERAS EJ I ARMERINGSFÖRTECKNING.

SAMTLIGA BYGELBOCKADE HÖRN SKALL FÖRSES MED
ARMERINGSJÄRN AV EN DIMENSION ÖVER BYGELNS DIMENSION.

DENNA HANDLING REDOVISAR ENBART ARMERING. 
GJUTSKARVAR, TÄTNINGAR, ISOLERING M.M. REDOVISAS PÅ 
GRUNDDETALJER. 

ARMERINGSJÄRN 10

ARMERINGSJÄRN 12

ARMERINGSJÄRN 16

ARMERINGSNÄT ÖK

ARMERINGSNÄT UK

2
K-22-6-101

2
K-22-6-101

ARMERINGSNÄT ENL. PLAN

7∅16-C306

4∅10s150-C301

10∅10s150-TA

1
K-22-6-101

1
K-22-6-101

ARMERINGSNÄT ENL. PLAN

4∅10s150-C301

7∅16-C306

BOCKAS PÅ PLATS

10∅10s150-TA

1
K-22-6-101

1
K-22-6-101

2
K-22-6-101

2
K-22-6-101

7∅
16

-C
30

6

10∅10s150-TA

4∅10s150-C301

4∅10s150-C301

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-22-6-101

ARMERINGSDETALJER
2-PÅLSFUNDAMENT

24011 S. ALY

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1 : 10-K-22-6-1011
ARMERING TVÅPÅLSFUNDAMENT

1 : 10-K-22-6-1012
ARMERING TVÅPÅLSFUNDAMENT

1 : 10-K-22-6-1013
ARMERING TVÅPÅLSFUNDAMENT
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

NÄTARMERING INKLUDERAS EJ I ARMERINGSFÖRTECKNING.

SAMTLIGA BYGELBOCKADE HÖRN SKALL FÖRSES MED
ARMERINGSJÄRN AV EN DIMENSION ÖVER BYGELNS DIMENSION.

DENNA HANDLING REDOVISAR ENBART ARMERING. 
GJUTSKARVAR, TÄTNINGAR, ISOLERING M.M. REDOVISAS PÅ 
GRUNDDETALJER. 

ARMERINGSJÄRN 10

ARMERINGSJÄRN 12

ARMERINGSJÄRN 16

ARMERINGSNÄT ÖK

ARMERINGSNÄT UK

OBS! MÖTANDE GRUNDBALKAR.

BA/CA/GA-JÄRN BOCKAS NER I UK GRUNDBALK 
OCH FÖRANKRAS MED A-JÄRN FRÅN GRUNDBALK. 
SE DETALJ 1. 

1
K-22-6-201

1
K-22-6-201

2
K-22-6-201

2
K-22-6-201

425 1900 425

A
K-22-6-200

NFS ÖK/UK Ø12s150

42
5

30
50

42
5

3∅16-A3800
23∅12s150-GA6001

27∅12s150-C305

23∅12s150-CA3001

3∅16-A3800
23∅12s150-GA6001

27∅12s150-C305

23∅12s150-CA3001

19
∅1

2s
15

0-
C3

04
17

∅1
2s

15
0-

GA
60

01

17
∅1

2s
15

0-
CA

30
01

3∅
16

-A
26

50
3∅

16
-A

26
50

19
∅1

2s
15

0-
CA

30
01

19
∅1

2s
15

0-
GA

60
01

19
∅1

2s
15

0-
C3

04

3∅16-B201

3∅
16

-B
20

1

3∅
16

-B
20

1

3∅16-B201

3∅16-B201

3∅
16

-B
20

1

3∅
16

-B
20

1

3∅16-B201

1
K-22-6-201

1
K-22-6-201

2
K-22-6-201

2
K-22-6-201

A
K-22-6-200

8∅12s150-A3200

8∅12s150-A3200 8∅12s150-A3200

8∅12s150-A3200

8∅
12

s1
50

-A
23

30

8∅
12

s1
50

-A
23

30

8∅
12

s1
50

-A
29

00

8∅
12

s1
50

-A
29

00

8∅12s150-C303

1+1∅12-BA2001

8∅12s150-C303

1+1∅12-BA2001

8∅12s150-C303

8∅12s150-C303

8∅12s150-C303

8∅12s150-C303

8∅12s150-C303

CA/GA/BA-JÄRN PLACERAS INUTI 
C-BYGLAR I ALLA VÄGGHÖRN OCH 
VÄGGÄNDEN

800800

800

HISSGROPSVÄGG GJUTS 
MED LOKALT URTAG FÖR 
MÖTANDE GRUNDBALK. 
BA/CA/GA-JÄRN BOCKAS 
IN I MÖTANDE GRUNDBALKS 
UNDERKANT. 
SE DETALJ A.

HISSGROPSVÄGG GJUTS 
MED LOKALT URTAG FÖR 
MÖTANDE GRUNDBALK. 
BA/CA/GA-JÄRN BOCKAS 
IN I MÖTANDE GRUNDBALKS 
UNDERKANT. 
SE DETALJ A.

HISSGROPSVÄGG GJUTS 
MED LOKALT URTAG FÖR 
MÖTANDE GRUNDBALK. 
BA/CA/GA-JÄRN BOCKAS 
IN I MÖTANDE GRUNDBALKS 
UNDERKANT. 
SE DETALJ A.

ARMERINGSNÄT 1-K-22-6-200

OBS! MINST 6st JÄRN SKA 
BOCKAS IN I UNDERKANT 
GRUNDBALK OCH FÖRANKRAS 
MOT GRUNDBALKENS 
UNDERKANTSARMERING.

150

70
0

30
0

URSPARING I VÄGG FÖR 
UPPLAG AV GRUNDBALK

ARMERING I HISSGROPSPLATTA 
ENL. 1-K-22-6-200

8∅12s150-A2900
8∅12s150-A2900

ARMERINGSNÄT I GRUNDPLATTA 
ENL.  K-22-1-0900

ANSLUTANDE GRUNDBALK

0 1 2 m

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:20

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-22-6-200

HISSGROP

24011 S. ALY

1:20 (A1)

M. MALARA

M. MALARA
3D VY
HISSGROP

1 : 20-K-22-6-2001
HISSGROP
ARMERING

1 : 20-K-22-6-2002
HISSGROP
ARMERING

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

1 : 20-K-22-6-200A
ANSLUTNINGSDETALJ
ARMEIRNG
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

NÄTARMERING INKLUDERAS EJ I ARMERINGSFÖRTECKNING.

SAMTLIGA BYGELBOCKADE HÖRN SKALL FÖRSES MED
ARMERINGSJÄRN AV EN DIMENSION ÖVER BYGELNS DIMENSION.

DENNA HANDLING REDOVISAR ENBART ARMERING. 
GJUTSKARVAR, TÄTNINGAR, ISOLERING M.M. REDOVISAS PÅ 
GRUNDDETALJER. 

ARMERINGSJÄRN 10

ARMERINGSJÄRN 12

ARMERINGSJÄRN 16

ARMERINGSNÄT ÖK

ARMERINGSNÄT UK

2
K-22-6-201

2
K-22-6-201

ARMERINGSNÄT ENL. PLAN

ARMERINGSNÄT 1-K-22-6-200

27∅12s150-C30527∅12s150-C305

23∅12s150-GA6001

23∅12s150-CA3001

8∅12s150-A3200

8∅12s150-A3200

23∅12s150-GA6001
23∅12s150-CA3001

8∅12s150-A3200

8∅12s150-A3200

3∅16-A38003∅16-A3800

BOCKAS PÅ PLATS

1
K-22-6-201

1
K-22-6-201

ARMERINGSNÄT 1-K-22-6-200

ARMERINGSNÄT ENL. PLAN

∅12s150-C

∅16-A∅16-A

∅12s150-C

17∅12s150-GA6001
17∅12s150-CA3001

8∅12s150-A2330

8∅12s150-A2330

19∅12s150-GA6001

19∅12s150-CA3001

8∅12s150-A2900

8∅12s150-A2900

BOCKAS PÅ PLATS

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-22-6-201

HISSGROP

24011 S. ALY

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

FOTPLÅT

TOPPLÅT

20
L

20

VK
R 

10
0X

10
0X

6.
3

FOTPLÅT

TOPPLÅT

20
L

20

VK
R 

10
0X

10
0X

10

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-24-4-100

UPPSTÄLLNINGAR STÅLPELARE

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10
STÅLPELARE VKR 100X100X6.3
ANTAL ENLIGT TABELL

SP01

STÅLPELARE - SP01

LITTERA DIMENSION LÄNGD [mm] ANTAL

SP01a VKR 100x100x6.3 2845 8
SP01b VKR 100x100x6.3 2580 6
SP01c VKR 100x100x6.3 2580 32
SP01d VKR 100x100x6.3 2670 8

TOTALT: 54

1 : 10
STÅLPELARE VKR 100X100X10
ANTAL ENLIGT TABELL

SP02

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

STÅLPELARE - SP02

LITTERA DIMENSION LÄNGD [mm] ANTAL

SP02 VKR 100x100x10 3160 2
TOTALT: 2
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

10
0

HÅL Ø9 FÖR M8

L ENL. TABELL

A

A

DETALJ A 1:5
VINKELSTÅNG

50
50

MIN. 50/MAX. 150 HÅLTAGNING MIN. 200 MIN. 50/MAX. 150

SB01 1:5
VINKELSTÅNG 100X100X5
ANTAL & LÄNGD ENL. TABELL
KORROSIVITETSKLASS C3

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-24-4-200

UPPSTÄLLNINGAR VINKELSTÅNG DÖRR

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

STÅLBALKAR

BALKTYP LÄNGD [mm] ANTAL

SB01b 1210 1
SB01a 1210 1
SB02 2550 1
TOTALT: 3

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

33
0

GÄNGSTÅNG M20

GÄNGSTÅNG M20

BRICKA 60x60x6 
MED HÅL Ø22

2 ST M20 MUTTRAR

20
0 GÄNGSTÅNG M20

BRICKA 60x60x6 
MED HÅL Ø22

2 ST M20 MUTTRAR

27
0

ANFANGSDUBB D1 1:5
MELLAN PELARE

ANFANGSDUBB D2 1:5
ÖVERSTA PELARE

ANFANGSDUBB D3 1:5
UNDERSTA PELARE

ANFANGSPLÅT 1:5

HÅL Ø22

25
0

12
5

12
5

130

65 65

130

25

22

STÅLPELARE ENLIGT PLAN

165x300 URSPARNING I PLATTBÄRLAG 
CENTRISKT KRING PELARE

M20 MUTTER 1)

ANFANGSPLÅT A1 ELLER A2
MONTERAS PÅ PLATS 1)

GÄNGSTÅNG 1)

STÅLPELARENS FOTPLÅT

STÅLPELARE ENLIGT PLAN

STÅLPELARENS TOPPLÅT

HÖGMUTTER INGÅR I 
UNDRE PELARE

EVENTUELL PALLNING MED 
PALLNINGSPLÅTAR

10

10

14

14

79
165

EV STANSARMERING ENL. STOMLEV.

2Ø10-S
REDOVISAS AV STOMLEV.

M20 MUTTER
UNDERLIGGANDE FYRKANTSBRICKA
60x60x6 Ø22

24
0

90
CENTRISK LINJE

79

EV KLACK PÅ VÄGG FÖR 
BJÄLKLAGSFORM HÅLLS NER 
LOKALT VID ANFÅNGSPLÅTENS 
UTBREDNING + 20mm PÅ 
VARDERA SIDA. BJÄLKLAGSKANT 
FORMAS PÅ PLATS.

STÅLPELARE ENL. PLAN

M20 MUTTER
UNDERLIGGANDE FYRKANTSBRICKA
60x60x6 Ø22

M20 MUTTER 1)

ANFANGSPLÅT1)

STÅLPELARENS FOTPLÅT

EVENTUELL PALLNING MED 
PALLNINGSPLÅTAR

2 ST M20 MUTTER 1)

GÄNGSTÅNG 1)

FYRKANTSBRICKA 60x60x6 1)

2Ø10-S
REDOVISAS AV STOMLEV.

10

20
0

70

165x300 URSPARNING I PLATTBÄRLAG 
CENTRISKT KRING PELARE

GÄNGSTÅNG
MONTERAS PÅ PLATS

STÅLPELARE ENL. PLAN

STÅLPELARENS TOPPLÅT

HÖGMUTTER INGÅR I PELARE

14

165

10

79

EV. STANSARMERING ENL. STOMLEV.

2Ø10-S
REDOVISAS AV STOMLEV.

FYRKANTSBRICKA 60x60x6

2 ST M20 MUTTER

20
0

STÅLPELARE ENL PLAN

M20 MUTTER
UNDERLIGGANDE FYRKANTSBRICKA
60x60x6 Ø22

M20 MUTTER 1)

ANFANGSPLÅT1)

STÅLPELARENS FOTPLÅT

EVENTUELL PALLNING MED 
PALLNINGSPLÅTAR

2 ST M20 MUTTER 1)

GÄNGSTÅNG1)

FYRKANTSBRICKA 60x60x6 1)

20
0

7010

110 95

60

40
80

HÅL FÖR MONTAGE

STÅLPELARE ENL PLAN

0 20 50 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:5

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-24-6-100

DETALJER STÅLPELARE

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 5-K-24-6-1001
ANSLUTNING MELLAN FASADPELARE

1) = GJUTS IN I BETONG INNAN STÅLPELARE OVAN
MONTERAS.

1 : 5-K-24-6-1002
ANSLUTNING UNDERSTA PELARE TILL BJÄLKLAG

1 : 5-K-24-6-1003
ANSLUTNING ÖVERSTA PELARE TILL BJÄLKLAG

1 : 5-K-24-6-1004
ANSLUTNING UNDERSTA PELARE TILL GRUNDKONSTRUKTION

1 : 5-K-24-6-1005
MONTAGEHÅL PELARE
PRINCIPDETALJ

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

OBS RIKTLINJER ENLIGT TÄTSKIKTSGARANTIER NORDEN SKA 
FÖLJAS VID UTFÖRANDE.

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

RGF RÖKFASFLÄKT ENL. A

ÖPPNING I TAK. EXAKT HÅLBILD ENLIGT RESPEKTIVE 
INSTALLATÖR & LEVERANTÖR.

VH VENTHUV ENL. VENTILATION

SK SKORTSTEN ENL. A

TF TAKFÖNSTER ENL. A

F FALLKIL

1
K-20-2-100

1
K-20-2-100

2
K-20-2-100

2
K-20-2-100

1
K-29-6-101

1
K-29-6-101

1
K-29-6-100

1
K-29-6-100

2
K-29-6-101

2
K-29-6-101

1
K-29-6-102

1
K-29-6-102

3
K-29-6-101

3
K-29-6-101

2
K-29-6-102

2
K-29-6-102

TF

TF TF

TF

TF

TF TF

VHVH

RGF

SK SK

YTA ENL. A AVSEDD FÖR SOLCELLER

YT 01

TAKBALKAR LVL DIMENSIONERAS ENLIGT TAKLEVERANTÖR

TB02 TB02

TB01TB01

28
.7
0°

28
.7
0°

ÖK TAKNOCK ENL. A +29.550

1
K-29-6-101

1
K-29-6-101

1
K-29-6-100

1
K-29-6-100

2
K-29-6-101

2
K-29-6-101

3
K-29-6-101

3
K-29-6-101

2
K-29-6-102

2
K-29-6-102

1
K-29-6-104

1
K-29-6-104

1
K-29-6-105

1
K-29-6-105

1
K-29-6-103

1
K-29-6-103

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-1-1700

TAKPLAN

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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TFF-01 TFÖ-02-S TFF-01B EI60

TFÖ-02UTFÖ-02U

TFF-01 TFF-01

R

S SB B

VATTEN ANSLUTS TILL 
STUPRÖR ENLIGT A

VATTEN ANSLUTS TILL 
STUPRÖR ENLIGT A

VATTEN ANSLUTS FRÅN SARGUTKASTARE 
TILL STUPRÖR ENLIGT A

VATTEN ANSLUTS FRÅN SARGUTKASTARE 
TILL STUPRÖR ENLIGT A

15789

R

VATTEN ANSLUTS TILL 
STUPRÖR ENLIGT A

VATTEN ANSLUTS TILL 
STUPRÖR ENLIGT A

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

OBS RIKTLINJER ENLIGT TÄTSKIKTSGARANTIER NORDEN SKA 
FÖLJAS VID UTFÖRANDE.

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

R RÄNNDAL

B BRÄDDAVLOPP. SE DETALJ 3-K-29-6-101

S SARGUTKATARE. SE DETALJ 2-K-29-6-101

UNDERLAG FÖR PLAN UTGÖR A-MODELL A-41-P-0010

0 2 5 m1

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:50

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-1-1710

TAKPLAN FALL

24011 M. MALARA

1:50 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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YT 01 1:10
YTTERKTAK
PLÅT TAK
U-VÄRDE 0,12 W/(m² K)
BRANDKRAV: REI 60

- DUBBELFALSAD PLÅT, KULÖR ENLLIGT ARKITEKT
5 UNDERLAGSPAPP, YEP 2500
23 RÅSPONT
400 TAKBALKAR DIMENSIONERAS ENLIGT TAKLEVERANTÖR

20 LUFTSPALT MED VINDAVLEDARE 
380 STENULL 

- PE-FOLIE
22x70 GLESPANEL
15 BRANDGIPS TYP GYPROC GF 15 PROTECT F ELLER LIKVÄRDIGT
15 BRANDGIPS TYP GYPROC GF 15 PROTECT F ELLER LIKVÄRDIGT

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-4-100

UPPSTÄLLNINGAR TAK

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

PUTS RELIEF ENLIGT A

INSEKTSNÄT ENLIGT A

HÄNGSKIVA ENLIGT A

28x120

AVLEDARHAKE

UTFACKNINGSVÄGG BORTOM

TERRASSPARTI ENLIGT LEVERANTÖR

TRÖSKELBESLAG ENLIGT A. 
INFÄSTNING ENLIGT PARTILEVERANTÖR

DREVNING, BOTTNINGSLIST & MJUKFOG

TÄTSKIKT DRAS IN UNDER KARM TERRASSPARTI. 
TÄTSKIKTET VIKS UPP 100 mm PÅ INTILLIGGANDE VÄGGAR

TRÖSKEL ENLIGT A ISOLERAD PLYWOODSARG FALLER 1:100 FRÅN FASAD

TRAPPA 
ENLIGT A

BRANDSTOPP R30 
MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR

FOTRÄNNA
ENLIGT A

INSEKTSNÄT

HÄNGSKIVA ENLIGT A

28x120

AVLEDARHAKE
LIMTRÄBALK. 
AVVÄXLAR TAKÅSAR VID TERRASSPARTIER

600 PLYWOOD

FULLISOLERAD PLYWOODSARG 
ALT. UPPREGLAD MED TRÄREGLAR

GALLERDURK

TRÄREGLAD SARG
FULLISOLERAS

FOTRÄNNA
ENLIGT A

INFÄSTNING ENLIGT RÄCKESLEVERANTÖR. 
UTFÖRS PÅ FUKTSÄKERT SÄTT

TÄTSKIKT KLISTRAS UPP PÅ SARG

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-6-100

TAKDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-29-6-1001
TAKDETALJ
TERRASS PLAN 17
TERRASSDÖRR

B-K-29-6-100
TÄTSKIKTSGARANTIER
PRINCIPDETALJ
ANSLUTNING VID TERRASSDÖRR

A-K-29-6-100
TÄTSKIKTSGARANTIER
PRINCIPDETALJ
ANSLUTNING ÅNGSPÄRR

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

PUTS RELIEF ENLIGT A

INSEKTSNÄT ENLIGT A

HÄNGSKIVA ENLIGT A

28x120

AVLEDARHAKE

BRANDSTOPP R30

FOTRÄNNA
ENLIGT A

BJL. ENLIGT PLAN

UK ENLIGT PLAN

FG ENLIGT A

YV ENLIGT PLAN

LÄGENHET PLAN 17

YT ENLIGT PLAN

TAKLEVERANTÖR KONTROLLERAR 
LASTER I REGELVÄGG. VÄGG KAN EV. 
BYTAS MOT BETONGVÄGG VID BEHOV.

VATTTENKUPA & 
STUPRÖR ENLIGT A

HÅL I SARGVÄGG GÖRS 5 mm STÖRRE ÄN UTKASTARE. 
TÄTAS MED MJUKFOG EFTER MONTAGE.

SKYDDSBESLAG I FASAD 
VID SARGUTKASTARE 
ENLIGT A

SARGUTKASTARE Ø110 MED INTÄCKNINGSKRAGE TYP MATAKI ELLER 
LIKVÄRDIGT. FÖRSES MED VÄRMEKABEL ENLIGT EL. MONTERAS 
ENLIGT LEVERANTÖRENS & TÄTSKITKSGARANTIER ANVISNINGAR. 
MIN. 500 FRÅN VÄGG/SARG HÖRN. TÄTSKIKT FRÅN TERRASS & 
TAKSARG KLISTRAS UPP PÅ SARGUTKASTARENS FLÄNS ENLIGT 
LEVERANTÖRENS & TÄTSKITKSGARANTIER ANVISNINGAR.

1:40

SARGUTKASTARE PLACERAS I LÅGPUNKT

MIN. 100

RÄCKE ENLIGT A

TRÄREGLAD SARG
FULLISOLERAS

TILLTAGEN BREDD PGA FALL FÖR FOTRÄNNA
880

FOTRÄNNA
ENLIGT A

HÅL I SARGVÄGG GÖRS 5 mm STÖRRE ÄN BRÄDDAVLOPP. 
TÄTAS MED MJUKFOG EFTER MONTAGE.

SKYDDSBESLAG I FASAD 
VID BRÄDDAVLOPP 
ENLIGT A

BRÄDDAVLOPP Ø110 MED INTÄCKNINGSKRAGE TYP MATAKI ELLER 
LIKVÄRDIGT. MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS & 
TÄTSKITKSGARANTIER ANVISNINGAR. MIN. 500 FRÅN VÄGG/SARG 
HÖRN. TÄTSKIKT FRÅN TERRASS & TAKSARG KLISTRAS UPP PÅ 
SARGUTKASTARENS FLÄNS ENLIGT LEVERANTÖRENS & 
TÄTSKITKSGARANTIER ANVISNINGAR.

1:40
MIN. 10050

1 : 10-K-29-6-1011
TAKDETALJ

1 : 10-K-29-6-1012
TAKDETALJ
UTKASTARE
DETALJ I ÖVRIGT ENLIGT -1

1 : 10-K-29-6-1013
TAKDETALJ
BRÄDDAVLOPP
DETALJ I ÖVRIGT ENLIGT -1 & -2

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-6-101

TAKDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

A-K-29-6-101
TÄTSKIKTSGARANTIER
PRINCIPDETALJ
TÄTSKIKTSUPPVIK KRÖN

B-K-29-6-101
TÄTSKIKTSGARANTIER
GENERELLA REKOMMENDATIONER
SARGUTKASTARE

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

YT ENLIGT PLAN

HÖJD  TAKFOT ENLIGT A

INFÄSTNING UTREDS I BH SKEDE

SNESÅGADE TRÄREGLAR

LIMTRÄBALK
BRANDKRAV: R60

2X15 BRANDGIPS TYP PROTECT F 
ELLER LIKVÄRDIG

50

50

LUFTNING TAKNOCK

PERFORERAT FÄSTBLECK/SNÖLÅS

1:10
INSEKTSNÄT

LUTNING UTFÖRS MOT GÅRDSSIDA/FÅGELBÄRSGÅRDEN

BEFINTLIGT TAK FÅGELBÄRSTRÄDET 5 & 13. 
RELATIONSHANDLING SAKNAS. 
TAKMÖTE UTREDS PÅ PLATS EFTER RIVNING.

PE-FOLIE KLISTRAS ÖVER VÄGGKRÖN

UTRYMME ISOLERAS

RÖRELSEFOG MELLAN BYGGNADERNA.
UTFÖRS ENLIGT RIKTLINJER TÄTSKIKTSGARANTIER 

PROPELLERHUSET
PLAN 17 

TRÄSARG SOM TILLÅTER FRIA RÖRELSER MELLAN BYGGNADER. 

MI
N.
  
30

0

KRÖNPLÅT ENLIGT A

GUMMIMANSCHETT

RÖR KORROSIONSSKYDDSMÅLAS

AVLUFT FÖR SPILLVATTENSYSTEMET

TÄTSKIKT SVETSAS MOT HELA 
FLÄNSEN SAMT MOT UNDERLIGANDE 
INTÄCKNINGSKRAGE

INTÄCKNINGSKRAGE AV YEP 
3500, MIN 100 UTANFÖR FLÄNS

RÖR FRILÄGGS FRÅN ISOLERING OCH TEJPAS TÄTT MED INVÄNDIG PE-FOLIE

1 : 5-K-29-6-1023
TAKDETALJ
GENOMFÖRING TAK FÖR SANITETSLUFTNING

1 : 10-K-29-6-1021
TAKDETALJ
TAKNOCK

1 : 10-K-29-6-1022
TAKDETALJ
ANSLUTNING MÖTANDE BYGGNAD

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-6-102

TAKDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

A-K-29-6-102
TÄTSKIKTSGARANTIER
PRINCIPDETALJ
RÖRELSEFOG VÄGG/KRÖN

B-K-29-6-102
TÄTSKIKTSGARANTIER
PRINCIPDETALJ
ANSLUTNING MOT PLÅTSTOS

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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6



FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

FÖNSTER SKRUVAS MOT 45x70
REGEL MED PLÅTFÄSTEN ENLIGT FÖNSTERLEVERANTÖR

TÄTNING OCH MONTAGE ENLIGT 
FÖNSTERLEVERANTÖR ANVISNINGAR.
SKA UPPFYLLA BRANDKRAV ENLIGT 
BRAND.

TAK
FÖN

STE
T EN

LIGT
 A

FALLKIL

LÄGENHET PLAN 17

ÖVERGÅNGAR I GIPS BRANDFOGAS

KORTLINGSREGLAR 45X70

AVVXÄLINGSBALK ENLIGT PLAN.
UTFÖRS MED HÅL Ø10 FÖR LUFTNING

YT ENLIGT PLAN

PE-FOLIE DRAS FRAM 
TILL KARMENS INSIDA

FÖNSTER SKRUVAS MOT 45x70
REGEL MED PLÅTFÄSTEN ENLIGT FÖNSTERLEVERANTÖR

TÄTNING OCH MONTAGE ENLIGT 
FÖNSTERLEVERANTÖR ANVISNINGAR.
SKA UPPFYLLA BRANDKRAV ENLIGT 
BRAND.

TAK
FÖN

STE
T EN

LIGT
 A

FALLKIL

LÄGENHET PLAN 17

YT ENLIGT PLAN

PE-FOLIE DRAS FRAM 
TILL KARMENS INSIDA

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-6-103

TAKDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-29-6-1032
TAKDETALJ
TAKFÖNSTER ÖPPNINGSBART

B-K-29-6-103
TÄTSKIKTSGARANTIER
PRINCIPDETALJ
UPPDRAGNING AV TÄTSKIKT MOT FLÄKT- & VENTILATIONSHUV

C-K-29-6-103
TÄTSKIKTSGARANTIER
GENERELLA REKOMMENDATIONER
ANSLUTNING TAKFÖNSTER

1 : 10-K-29-6-1031
TAKDETALJ
TAKFÖNSTER FAST

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

UTFACKNINGSVÄGG BORTOM

TERRASSPARTI ENLIGT LEVERANTÖR

TRÖSKELBESLAG ENLIGT A. 
INFÄSTNING ENLIGT PARTILEVERANTÖR

DREVNING, BOTTNINGSLIST & MJUKFOG

TÄTSKIKT DRAS IN UNDER KARM TERRASSPARTI. 
TÄTSKIKTET VIKS UPP 100 mm PÅ INTILLIGGANDE VÄGGAR

TRÖSKEL ENLIGT A ISOLERAD PLYWOODSARG FALLER 1:100 FRÅN FASAD

LIMTRÄBALK. 
AVVÄXLAR TAKÅSAR VID TERRASSPARTIER

600 PLYWOOD

VÄGG ENLIGT A

ÖPPNING FÖR INTERN LÄGENHETSTRAPPA

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-6-104

TAKDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-29-6-1041
TAKDETALJ - TERRASSFÖNSTER
TERRASS PLAN 17
DETALJ I ÖVRIGT ENLIGT K-29-6-100

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

160 BETONGVÄGG ENL. STOMLEV.
- PE-FOLIE
45x195 TRÄREGLAG s600 + MINERALULL
10 VINDSKYDDSSKIVA
50 FASADSKIVA
25 LUFTSPALT + HATTPROFIL
15 K-PLYWOOD
- UNDERLAGSPAPP
- PLÅT ENLIGT A
- UTE

DROPPBLECK ENL. A

45x95 FASADREGEL
SNEDSÅGAS

VINDSKIVA

HÄNGSKIVA ENL. A

KRÖNBESLAG ENL. A

PE-FOLIE AVSLUTAS MOT BETONGVÄGG

SARG FÖR RÖRELSEFOG MELLAN BYGGNADER 
ENLIGT PRINCIP DETALJ 2-K-29-6-102

160 BETONGVÄGG ENL. STOMLEV.
- PE-FOLIE
45x195 TRÄREGLAG s600 + MINERALULL
10 VINDSKYDDSSKIVA
- TÄTSKIKT 
50 ISOLERING
15 K-PLYWOOD
- UNDERLAGSPAPP
- PLÅT ENLIGT A
- UTE

HÖJD SOCKEL ENL. A

PLÅT ENL. A

BEFINTLIGT TAK FÅGELBÄRSTRÄDET 5 & 13. 
RELATIONSHANDLING SAKNAS. 
TAKMÖTE UTREDS PÅ PLATS EFTER RIVNING.

0 50 100 cm10

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

1:10

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-29-6-105

TAKDETALJER

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

1 : 10-K-29-6-1051
TAKDETALJ
GAVELVÄGG TERRASS PLAN 17

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

OM DET FÖREKOMMER MOTSTRIDIGA UPPGIFTER MELLAN 
DENNA RITNING OCH ÖVRIGA PLAN- OCH 
SEKTIONSRITNINGAR GÄLLER EJ DENNA RITNING. 
DENNA RITNING AVSER ENDAST VISUALISERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ENL. RIT. K-01-0-001 - 004

GROVSCHAKTPLAN SE RIT. K-11-1-0900
RADON- & DRÄNERINGSPLAN SE RIT. K-11-1-0910
SCHAKTSEKTIONER SE RIT. K-11-2-100
3D-VY GRUND SE RIT. K-15-0-100
PÅLPLAN SE RIT. K-15-1-0800
GRUNDPLAN SE RIT. K-15-1-0900
UPPSTÄLLNIGNAR SE RIT. K-15-4-100 -> 101
GRUNDDETALJER SE RIT. K-15-6-001 -> 200
3D-VY STOMME SE RIT. K-20-0-100
STOMPLANER SE RIT. K-20-1-0900 -> 1700
UPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-20-4-100 -> 110 
STOMDETALJER SE RIT. K-20-6-100 -> 300
3D-VY ARMERING SE RIT. K-22-0-0900
ARMERINGSPLAN SE RIT. K-22-1-0900
ARMERINGSETALJER SE RIT. K-22-6-100 -> 201
STÅLUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-24-4-100 -> 200
STÅLDETALJER SE RIT. K-24-6-100
TAKPLAN SE RIT. K-29-1-1700 
FALLPLAN SE RIT. K-29-1-1710 
TAKUPPSTÄLLNINGAR SE RIT. K-29-4-100
TAKDETALJER SE RIT. K-29-6-100 -> 104
3D-VY ÖVERSIKT SE RIT. K-99-0-100

UPPDRAG. NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A & LA
E

VVS

K

Arkitema 08-545 856 00
Tepek Stockholm AB 

EFKAB

K-Verket AB

070-624 64 08 

076-527 98 90

070-526 43 94

P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15

P16
P17 KUNGSHOLMEN, STOCKHOLM

NYBYGGNATION FLERBOSTADSHUS

BYGGHANDLING

Kv. Propellerhuset

2024-12-05

K-99-0-100

3D VY - ÖVERSIKT

24011 M. MALARA

1:10 (A1)

M. MALARA

M. MALARA

3D VY
VY VRÅN GATA
K-MODELL

3D VY
VY VRÅN GÅRD
K-MODELL

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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K-Verket AB 
Org. nummer 559482–8450 
Sveavägen 24–26 
111 57 Stockholm 
www.kverket.se 

Kv. Propellerhuset 
Konstruktionsdokumentation 

Tekniska projekteringsförutsättningar 

BYGGHANDLING 
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K-Verket AB 
Org. nummer 559482–8450 
Sveavägen 24–26 
111 57 Stockholm 
www.kverket.se 

Företag 

K-Verket AB 
Org. nummer 559482–8450 
Sveavägen 24–26 
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Allmänt 
Detta dokument är underlag vid projektering. Uppgifter i dokument ska inte användas på 
byggarbetsplatsen. Dokumentet är upprättat i enlighet med 29§, avdelning A, EKS. 

Uppdragsbeskrivning 
K-verket AB är på uppdrag av MVB Öst AB huvudkonstruktör för detta projekt. 

Beskrivning av projektet 
Projektet omfattar nyproduktion av flerbostadshus i 8 våningar och källare, med sammanlagt 15 
lägenheter. Ett tidigare hus från 1930-talet har rivits och en ny fastighet ska byggas samt anslutas 
mot 2 befintliga byggnader. Understa våningen är källarvåning med fläktrum, förråd, cykelrum mm. 
Våningen på markplan inrymmer lägenheter samt gemensamma ytor som cykelpool och miljörum. 
Övre våningar är lägenhetsvåningar med balkonger och terrasser. Fastigheten är belägen på 
Kungsholmen, Stockholm. 
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Beskrivning av byggnadsstommens verkningssätt 
Byggnaden utförs med platsgjutna grundkonstruktioner och pålgrundläggning. Bottenvåningen 
består av betongväggar och betongpelare. Yttre väggar plan 09 mot befintliga byggnader utförs med 
skalväggar och mot gata och gård som massiva betongväggar. Innerväggar utförs som massiva prefab 
betongväggar. Från och med bjälklag i markplan (plan 10) och uppåt består stommen av plattbärlag 
med pågjutning och massiva betongväggar. Fasaden utförs med utfackningsväggar med integrerade 
stålpelare. Vid inkragningar av fasadliv används samverkan mellan bjälklag och ytterväggen för att få 
erforderlig styvhet. Taket består av träbalkar.  

Byggnaden stabiliseras genom skivverkan i innerväggar, gavelväggar och bjälklag. Ingen vindlast antas 
verka mot gavelväggar då dessa är skyddade av befintliga kvarter samt ingen horisontallast antas 
verka från befintliga kvarter. 

Betongpelare som är 175 mm breda utgår vid beräkning i brandlastfallet.  

   

Figur 1 - Finita elementmodell för statiska beräkningar 
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Projekteringsförutsättningar 

Bestämmelser, råd och anvisningar 
Boverkets byggregler  BBR 29 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4) 

Boverkets konstruktionsregler EKS 12 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2022:4) 

Byggnads- & Anläggningsarbeten AFS 1999:3 

AMA Anläggning 23 
AMA Hus 24 

Eurokoder som omfattas i projektet: 

❖ Eurokod 0, Grundläggande dimensioneringsregler: SS-EN 1990 
❖ Eurokod 1, Laster: SS-EN 1991 
❖ Eurokod 2, Betongkonstruktioner: SS-EN 1992 
❖ Eurokod 3, Stålkonstruktioner: SS-EN 1993 
❖ Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål & betong: SS-EN 1994 
❖ Eurokod 5, Träkonstruktioner: SS-EN 1995 
❖ Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner 

Laster 

Lastkombinationer 

Brottslastfall 
Dimensioneringsvärden för laster i brottgränstillstånd har fastställts enligt EKS, avdelning B, kap. 0, 
6§, 7§ och 10§. 

Brukslastfall 
Dimensioneringsvärden för laster i bruksgränstillstånd har fastställts enligt SS-EN 1990 bilaga A, 
tabell A1.4. 
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Egentyngd 
Utöver konstruktioners egentyngd adderas karakteristisk last till bjälklag för beaktande av övergolv, 
installationer, fasta innerväggar, utfackningsväggar med mera. Dessa tillskottslast redovisas i tabell 
nedan. 

Konstruktionsdel Tillkommande last 
Golvbeläggning, installationer och fasta 
innerväggar 

0,7 kN/m² 

Golvbeläggning i miljörum, lådcykelrum 
& trapphusentré 

1,3 kN/m² 

Takkonstruktion 1,0 kN/m² 
Utfackningsväggar och glaspartier 2,2 kN/m 

 

Vid terrasser adderas en jämnt utbredd karakteristisk last till bjälklagets konstruktionsbetong för 
beaktande av tätskikt, isolering, falluppbyggnad och trallöverbyggnad. Denna tillskottslast redovisas i 
tabell nedan. 

Konstruktionsdel Tillkommande last 
Terrasser 1,3 kN/m² 

 

Last under byggskede 
Inga olycklaster har beaktats under bygg och rivningsskedet. Entreprenören ansvarar för dessa.   
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Nyttig last 
Karakteristisk nyttig last enligt SS-EN 1991-1-1 avsnitt 6.3 och EKS 12 avdelning C.  
Egenvikt av stomsystem, fordon och maskiner samt hissar beaktas, laster enligt leverantörer. 

Lastkategori qk (kN/m2) Qk (kN) Ψ0 Ψ1 Ψ1  
A: Rum och utrymmen i bostäder    0,7 0,5 0,3 ☒ 
- Bjälklag  2,0 2,0     
- Trappor  2,0 2,0     
- Balkonger och terrasser 3,5 2,0     
- Vindsbjälklag (minst 0,6 m fri höjd och fast trappa till 
vinden) 

1,0 1,5     

- Vindsbjälklag (minst 0,6m fri höjd med tillträde genom 
lucka, max 1x1m) 

0,5 0,5     

- Horisontell last från skiljeväggar som verkar 0-1,2 m över 
färdigt golv 

0,5      

       
B: Kontorslokaler       
       

C: Samlingslokaler    0,7 0,7 0,6  

- C1: Utrymmen med bord etc. t.ex. lokaler i skolor, caféer, 
restauranger, matsalar, läsrum, receptioner. 

2,5 3,0    ☐ 

- C2: Utrymmen med fasta sittplatser, t.ex. kyrkor, teatrar 
eller biografer, konferenslokaler, föreläsningssalar, 
samlingslokaler, väntrum samt väntsalar på 
järnvägsstationer. 

2,5 3,0    ☐ 

- C3: Utrymmen utan hinder för människor i rörelse, t.ex. 
museer, utställningslokaler, etc. samt 
kommunikationsutrymmen i offentliga byggnader, hotell, 
sjukhus och järnvägsstationer. 

3,0 3,0    ☐ 

- C4: Utrymmen där fysiska aktiviteter kan förekomma, t.ex. 
danslokaler, gymnastiksalar, teaterscener. 

4,0 4,0    ☐ 

- C5: Utrymmen där stora folksamlingar kan förekomma, 
t.ex. i byggnader avsedda för offentliga sammankomster 
såsom konserthallar, sporthallar inklusive ståplatsläktare, 
terrasser samt kommunikationsutrymmen för plattformar 
till järnvägar. 

5,0 4,5    ☐ 

       
D: Affärslokaler   0,7 0,7 0,6  
- D1: Lokaler avsedda för detaljhandel 4,0 4,0    ☐ 
- D2: Lokaler i varuhus 5,0 7,0    ☐ 
       
E: Lagerutrymmen   1,0 0,9 0,8  
- E1:Lagrade varor 5,0 7,0    

☐ - E1:Industriell verksamhet    
       
F: Utrymmen med fordonstrafik, Fordonstyngd ≤ 30kN 2,5 20 0,7 0,7 0,6 ☐ 
       
G: Utrymmen med fordonstrafik,  
30kN < fordonstyngd ≤ 160kN 

5,0 90 0,7 0,5 0,3 ☐ 

       
H: Yttertak 0,4 1,0 0 0 0 ☒☒ 
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Lastkategori Sk (kN/m2) Ψ0 Ψ1 Ψ1  
Snölast   0,7 0,4 0,2 ☒ 
Snözon Stockholm* 2,0     
      
 VRef (m/s) Ψ0 Ψ1 Ψ1  
Vindlast   0,3 0,2 0,0  
Referensvindhastighet 24    ☒ 

  Terrängbeskrivning 

Terrängtyp 0 

 

Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav. 
Denna figur och de nedan följande kommer från 
balkongföreningen i Nordens skrift "Tekniska 
anvisningar för kvalitetssäkring av balkonger och 
inglasningar". 

☐ 

Terrängtyp 1 

 

Sjö eller plant och horisontellt område med 
försumbar vegetation och utan hinder. 

☐ 

Terrängtyp 2 

 

Område med låg vegetation som gräs och enstaka 
hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes 
avstånd lika med 20 gånger hindrets höjd. 

☐ 

Terrängtyp 3 

 

Område täckt med vegetation eller byggnader eller 
med enstaka hinder med största inbördes avstånd 
lika med 20 gånger hindrets höjd (till exempel byar, 
förorter, skogsmark). 

☐ 

Terrängtyp 4 

 

Område där minst 15 % av arean är bebyggd och där 
byggnadernas medelhöjd är > 15 m 

☒ 

 
* = Snöfickor beaktas vid geometriska nivåskillnader. 
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Olyckslast 

Kända olyckslaster 

Oavsiktlig stöt 
Samtliga pelare ska dimensioneras för en oavsiktlig stöt med Qk=20 kN, angripande i godtyckligt läge. 

(Oavsiktlig stöt finns inte angivet i EKS. Denna olyckslast är en ingenjörsmässig olyckslast för att en 
pelare utan horisontallast ska bli tillräckligt robust. Lastens storlek bör anpassas till typ av pelare och 
konsekvens vid ett brott). 

Okända olyckslaster 
Metod med horisontella- och vertikala dragband används enligt SS-EN 1991-1-7 bilaga A. 

Konsekvensklass Metodval 

1 Olyckslast på grund av oidentifierade orsaker behöver inte särskilt  
beaktas. 

☒ 

2a 
Lågriskgrupp 

I Tillägg till metoder för konsekvensklass 1 förses konstruktionen med  
verksamma horisontella dragband för en schablonmässig robusthet. 

☐ 

Bärverk dimensioneras så att ett lokalt brott inte äventyrar hela eller en  
väsentlig del av bärverket eller konstruktionens stabilitet. Med väsentlig 
del menas 15% av ytan för ett bjälklag, dock högst 100m2 

☐ 

Bärverksdelar dimensioneras för att motstå inverkan av en  
”modellolyckslast” Ad med värde 34kN/m2. Lasten antas verka horisontellt  
eller vertikalt i en riktning i taget. 

☐ 

2b 
Högriskgrupp 

I Tillägg till metoder för konsekvensklass 1 förses konstruktionen med  
verksamma horisontella dragband plus vertikala dragband i alla pelare 
och väggar för en schablonmässig robusthet. 

☒ 

Bärverk dimensioneras så att ett lokalt brott inte äventyrar hela eller en 
väsentlig del av bärverket eller konstruktionens stabilitet. Med väsentlig  
del menas 15% av ytan för ett bjälklag, dock högst 100m2 

☐ 

Bärverksdelar dimensioneras för att motstå inverkan av en  
”modellolyckslast” Ad med värde 34kN/m2. Lasten antas verka horisontellt  
eller vertikalt i en riktning i taget. 

☐ 

3 En riskanalys genomförs, med beaktande av både förutsägbara och icke  
förutsägbara händelser. 

☐ 
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Trapphus som utgör enda utrymningsväg 
Trapphus som utgör enda utrymningsväg, t.ex. Tr1 och Tr2- trapphus ska dimensioneras för olyckslast 
enligt EKS, avdelning C, kap. 1.1.2, 3a§. 

Trapplopp, vilplan och väggar i och som omsluter trapphus ska dimensioneras för laster enligt tabell 
nedan. 

Trapphus Väggar Trapplopp och vilplan 
Trapphus med högst 8 
våningsplan 

4 kN/m² 8 kN/m² 

 
Lasterna antas verka vinkelrätt mot trapplopp och vilplan, dels på ovansidan och dels på undersidan, 
samt vinkelrätt mot trapphusets väggar, dels på insidan och dels på utsidan. 
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Avsedd livslängd 
Bärande byggnadsdelar och byggnadsdelar med normkrav på livslängd, livslängdskategori 1–5, se 
tabell 2.1 i SS-EN 1990 (2.3). Livslängdsklasserna L100, L50 och L20 avser byggnadsverk med 
förväntad livslängd på 100, 50 respektive 20 år. Byggnadsverksdelar i livslängdskategori 4 enligt 2.3, 
tabell 2.1 i EN 1990-vilka hänförs till säkerhetsklass 2 eller 3 och som inte är åtkomliga för inspektion 
och underhåll – dimensioneras för livslängden 100 år. 

Byggnadsverksdel Livslängdskategori 
L20 L50 L100 

Grundkonstruktioner som ej är åtkomliga för 
inspektion. T. ex. underkant grundplatta, 
grundbalkar, kantbalk, pålfundamnet. 

  X 

Grundkonstruktioner som är åtkomliga för 
inspektion. T. ex. överkant grundplatta. 

 X  

Väggar  X  
Pelare  X  
Balkar  X  
Bjälklag  X  
Tak  X  

 
Livslängdskategori 4 = Livslängd 50 år 
Livslängdskategori 5 = Livslängd 100 år 

Säkerhetsklass 
Säkerhetsklasser sätts enligt EKS, avdelning A, 13§, byggnadsverk typ A. 

Byggnadsverksdel Säkerhetsklass 
1 2 3 

Grundkonstruktioner  X  
Väggar   X 
Väggar (stabiliserande, väggskivor)   X 
Pelare   X 
Balkar   X 
Bjälklag  X  
Takuppbyggnad (takbalkar, ovan bostad)  X  
Trappor i utrymningsvägar   X 
Trappor i övrigt  X  
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Konsekvensklass 
Konsekvensklass väljs enligt SS-EN 1991-7 Bilaga A tabell A.1. Konsekvensklass 2b gäller för hela 
byggnaden. 

Konsekvensklass Exempel på indelning efter byggnadstyp och användning 

1 

Enfamiljshus i högst fyra våningar. Lantbruksbyggnader. Byggnader som  
människor sällan vistas i, förutsatt att ingen del av byggnaden är  
placerad närmare än halva byggnadshöjden från en annan byggnad  
eller yta där människor vistas. 

☐ 

2a 
Lågriskgrupp 

Enfamiljshus i fem våningar. Hotell i högst fyra våningar. Flerbostadshus  
eller andra byggnader för boende i högst fyra våningar. Kontorsbyggnader i 
högst fyra våningar. Industribyggnader i högst tre våningar. Butikslokaler i högst 
tre våningar och med en golvarea som inte överstiger 1000m2 per våning. 
Envåningsbyggnader avsedda för undervisning. Alla byggnader i högst två 
våningar som allmänheten har tillträde till och med en golvarea som inte 
överstiger 2000m2 per våning. 

☐ 

2b 
Högriskgrupp 

Hotell och flerbostadshus eller andra byggnader avsedda för boende i  
fem till femton våningar. Byggnader avsedda för undervisning i två till  
femton våningar. Butikslokaler i fyra till femton våningar. Sjukhus i högst tre  
våningar. Kontorsbyggnader i fem till femton våningar. Alla byggnader  
som allmänheten har tillträde till och som har 2000 till 5000 m2 golvarea 
per våning. Parkeringshus i högst sex våningar. 

☒ 

3 

Alla byggnader beskrivna enligt ovan i konsekvensklass 2a och 2b som  
överskrider begränsningarna för golvarea och antal våningar. Byggnader 
med stora samlingslokaler. Arenor för minst 5000 åskådare. Byggnader  
som rymmer farligt gods eller riskfyllda processer. 

☐ 

 

Funktionskrav 

Vertikala nedböjningar 
För att säkerställa konstruktionens funktionalitet och utseende ställs följande deformationskrav. 
Använda beteckningar illustreras i figur 1. L är bärverkets spännvidd. 

Byggnadsverksdel Deformationskrav Lastkombination 
6.14b - 
Karakteristisk 

6.15b - 
Frekvent 

6.16b - Kvasi-
permanent 

Balkar och bjälklag wmax ≤ L/300 
wmax ≤ 20 mm 

  X 

Bjälklag 1) w2 + w3 ≤ 10 mm X  X 
Tak (trä) 2) wmax ≤ 30 mm 

wmax ≤ L/300 
X   

Balkar för plattbärlag wmax ≤  L/300  X  
1) Långtidsdelen av nedböjningen (w2) beräknas med kvasi-permanent lastkombination. Övrig 

deformation beräknas med karakteristisk lastkombination. 
2) Lastkombinering enligt 2.2.3 från SS-EN-1995-1-1:2004 
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Figur 2 - Definition av vertikala nedböjningar 

Beteckningar: 

wc Överhöjning hos den obelastade bärverksdelen 
w1 Initial del av nedböjningen orsakad av den permanenta lasten i den aktuella 

lastkombinationen i bruksgränstillstånd 
w2 Långtidsdelen av nedböjningen orsakad av permanent last i den aktuella 

lastkombinationen i bruksgränstillstånd 
w3 Tillkommande utböjning som orsakas av de variabla lasterna i den aktuella 

lastkombinationen i bruksgränstillstånd 
wtot Total nedböjning som erhålls som summan av w1, w2 och w3 
wmax Total nedböjning med beaktande av bärverksdelens överhöjning 

 

 

Utförandekontroll 
Kontroll ska utföras av tidigare inte verifierbara projekteringsförutsättningar som är av betydelse för 
att uppfylla säkerheten, och att arbetet utförs enligt gällande beskrivningar, ritningar och andra 
handlingar. 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
24

-1
2-

10
, D

nr
 2

02
4-

06
28

6



 
  

  
  

  
 

K-Verket AB 
Org. nummer 559482–8450 
Sveavägen 24–26 
111 57 Stockholm 
www.kverket.se 

Geokonstruktioner 

Utförande 
Geokonstruktioner utförs med nedan angivna standarder. 

Konstruktionstyp Standard 
Grävpålar SS-EN 1536:2010 
Förankring SS-EN 1537:2013 
Sponter SS-EN 12063 
Massundanträngande pålar SS-EN 12699:2015 
Mikropålar SS-EN 14199:2015 

 

Förutsättningar för projektering 
Förutsättningar enligt ” Projekterings PM/Geoteknik, Projektnummer: G24022601” upprättad av 
Geogrund. 

Grundläggning hänförs till geoteknisk kategori 2 (GK2). 

Grundläggningstyp 

Pålgrundläggning 
Hela byggande ska pålgrundläggas. Pålar dimensioneras av totalentreprenör. Byggnader 
rekommenderas enligt Geo att djupgrundläggas med slagna eller borrade pålar av stål. Pålarna ska 
dimensioneras med avseende på knäckning och stukning enligt pålkommissionens rapporter. 
Stoppslagning och verifiering av pålarnas bärförmåga ska följa pålkommissionens rapport 106.   
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Radon 
Radonutförande enligt radonhandboken. Kraven avseende radon berör utrymmen där personer 
stadigvarande vistas.  

Detta gäller generellt: 

− Täta samtliga genomföringar (t.ex. ledningar, brunnar) 
− Täta fogar (t.ex. hissgrop/grundplatta, hissgropsvägg/hissgropsbotten, grundplatta/yttervägg) 
− Täta dilatationsfogar 

 

Typ av radonmark Exempel på åtgärdeskrav 

Lågradonmark 

Traditionellt utförande: 
− Inga sprickkrav på grundplatta 
− Täta fog mellan friliggande bottenplatta och sockel 
− Täta överkant sockelelement 

☐ 

Normalradonmark 

Radonskyddande utförande: 
− Inga sprickkrav på grundplatta 
− Täta fog mellan friliggande bottenplatta och sockel 
− Täta överkant sockelelement 
− Radonslangar under grundplatta 

☒ 

Högradonmark 

Radonsäkert utförande 
− Tät grundplatta min. 140 mm på cellplast och min. 170 mm mot 

mark. Betongkvalité min. C25/30, max. vct 0,60,  
lägsta utförandeklass 2 och kompetensklass 1 
Begränsa sprickvidden till 0,20 mm på genomgående sprickor 
alternativt använda radonmembran. 

− Täta fog mellan friliggande bottenplatta och sockel 
− Täta överkant sockelelement 
− Radonslangar under grundplatta 
− Undvik i möjligaste mån ingjutna rörledningar i grundplatta 
− Täta samtliga gjutfogar i grundplatta 

 

☐ 
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Betongkonstruktioner 

Utförande 
Betongkonstruktioner utförs enligt SS-EN 13670 med tillhörande svensk tillämpning enligt SS 137006. 
Tillverkning av betong utförs enligt SS-EN 206-1 med nationell anpassning enligt SS 137003. 

Exponeringsklass 
Exponeringsklasser enligt Betongrapport nr 11, ”Vägledning av val av exponeringsklass enligt SS-EN 
206-1”. 

Typ av angrepp Klass Klassbeskrivning Byggnadsverksdel Max 
VCTEKV 

Min 
betong-
kvalité 

 

Ingen risk för korrosion X0 Oarmerat utan frost, eller armerat 
i mycket torr miljö 

Bjälklag* & väggar lägenheter -  ☒ 

Korrosion föranledd av 
karbonatisering 

XC1 Torr eller ständigt våt Väggar badrum.  0,90 C20/25 ☒ 
Grundplatta*, Grundbalkar 
(isolerade)*, källarväggar, bjälklag* & 
Balkar 

0,60 C30/37 

XC2 Våt, sällan torr Pålfundament (oisolerade)*, 
hissgropsväggar** 

0,60 C25/30 ☒ 

XC3 Måttlig fuktighet  0,55 C28/35 ☒ 
XC4 Cykliskt våt och torr Hissgropsplatta** 0,55 C28/35 ☒ 

Korrosion 
orsakad av 

klorider 

Andra 
klorider 

XD1 Måttlig fuktighet  0,45 C30/37 ☐ 
XD2 Våt, sällan torr  0,45 C30/37 ☐ 
XD3 Cykliskt våt och torr  0,40 C35/45 ☐ 

Havsvatten 
XS1 Luftburet salt  0,45 C30/37 ☐ 
XS2 Ständigt under vatten  0,45 C30/37 ☐ 
XS3 Tidvatten-, skvalp- och stänkzon  0,40 C35/45 ☐ 

Angrepp av 
frysning/upptining med eller 

utan klorider 

XF1 Måttlig vattenmättnad, utan avvisningsmedel  0,60 C25/30 ☐ 
XF2 Måttlig vattenmättnad, med avvisningsmedel  0,45 C30/37 ☐ 
XF3 Hög vattenmättnad, utan avvisningsmedel  0,55 C28/35 ☐ 
XF4 Hög vattenmättnad, med avvisningsmedel eller  

havsvatten 
 0,45 C30/37 ☐ 

Kemiskt angrepp 
XA1 Obetydligt kemisk aggressiv miljö  0,50  ☐ 
XA2 Måttligt kemisk aggressiv miljö  0,45  ☐ 
XA3 Starkt kemisk aggressiv miljö  0,40  ☐ 

Övriga kombinationer  XF3 + XC4  Balkongplattor 0,45 C30/37 ☒ 

 

* = VCT-talet och uttorkningstid ska samordnas med produktion. Eventuellt sänks VCT-talet för att 
passa krav på uttorkningstid. 

** = Vattentät betong 
- Anläggningscement  
- Vct-talet får max vara 0,60 
- Vikten av vatten i betongmassan får högst vara 0,5 gånger den sammanlagda vikten av cement,          
tillsatsmaterial och ballast med kornstorlek < 0,25 mm. 
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Brandskydd 
Konstruktioner brandskyddas i enlighet med brandskyddsbeskrivning upprättad av Care of Brand & 
Risk AB, 2024-10-22. 

Betongkonstruktioners brandskydd utformas enligt SS-EN 1992-1-2. Utnyttjandegraden i 
brandlastfallet avser max 70% om inget annat anges.  

Byggnadsverksdel  Brandteknisk klass Minsta tvärsnittsbredd Minsta avstånd a) 
 R0 R30 R60 R90 R90-M   
Gavelväggar     X 170 mm 25 mm 
Innerväggar    X  170 mm 25 mm 
Bjälklag    X   100 mm 30 mm 
Pelare    X  350 mm 53 mm 
Pelare 175x600* X     - - 
Balkar    X  400 mm 35 mm 
Trappor och 
balkonger 

 X    Enl. KP Enl. KP 

 

* = Prefab betongpelare i lägenheter dimension 175x600. Utgår vid beräkning i brandlastfall.   

a) Avstånd mellan centrum armering till närmast exponerad yta 

Platsgjutna betongkonstruktioner 

Toleranser 
Toleransklass 1 enligt SS-EN 13670 med bilaga G. 

Prefabricerade betongkonstruktioner 

Toleranser 
Toleranser för betongelement enligt ”Toleranser för betongelement” från Svensk Betong, version 
2020:2, toleransklass B. 

 

 

 

 

 

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r 
- 

20
24

-1
2-

10
, D

nr
 2

02
4-

06
28

6



 
  

  
  

  
 

K-Verket AB 
Org. nummer 559482–8450 
Sveavägen 24–26 
111 57 Stockholm 
www.kverket.se 

Stålkonstruktioner 

Utförande 
Utförande enligt SS-EN 1090-2:2008+A1:2011. Om ej annat anges gäller rekommendationerna i SBI:s 
Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2, utgåva 4. 

Toleranser 
Toleransklass 1 för funktionstoleranser gäller enligt SS-EN 1090-2 Bilaga D. 

Utförandeklass 
Utförandeklass EXC2. 

Korrosivitetsklasser 
Korrosivitetsklass Miljöns korrosivitet Byggnadsverksdel  

C1 Mycket liten Stål inomhus ☐ 
C2 Liten Stål i utfackningsväggar ☒ 
C3 Måttlig Stål utomhus ☒ 
C4 Stor  ☐ 

 

Brandskydd 
Konstruktioner brandskyddas i enlighet med brandskyddsbeskrivning upprättad av Bricon AB med 
Uppdragsnummer: 10217 och datum 2024-04-19. 

Stålkonstruktioner brandskyddas genom inklädnad. 
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Träkonstruktioner 

Utförande 
Utförande enligt SS-EN 1995-1-1 kapitel 10 med ändringar i EKS. 

Klimatklass 
Klimatklass Beskrivning Byggnadsverksdel  
    

1 

Karakteriseras av en miljö där den relativa luftfuktigheten, 
RF, endast under några få veckor per år överstiger 65 %. 
Detta motsvarar en medelfuktkvot i KL-träet som bara under 
kortare perioder överstiger 12%.  
 

 ☐ 

2 

Karakteriseras av en miljö där den relativa luftfuktigheten, 
RF, endast under några få veckor per år överstiger 85 %. 
Detta motsvarar en medelfuktkvot i KL-träet som bara under 
kortare perioder överstiger 20 %. 
 

Takkonstruktion ☒ 

3 Karakteriseras av en miljö som ger ett större fuktinnehåll än 
det som svarar mot klimatklass 2. 

 ☐ 

 

Lastvaraktighet 
Lastvaraktighetsklass
  

Ackumulerad varaktighet Last & byggnadsverksdel  

    
Permanent (P) > 10 år Egentyngd konstruktion ☒ 
Långtid (L) 6 månader – 10 år  ☐ 
Medellång (M) 1 vecka – 6 månader Snö på stomme. Nyttiglast bostad.  ☒ 
Korttid (S)  < 1 vecka Vindlast ☒ 
Momentan (I)   Vindstötar och olyckslast på stomme ☒ 

 

Brandskydd 
Konstruktioner brandskyddas i enlighet med brandskyddsbeskrivning upprättad av Care of Brand & 
Risk AB 2024-10-22. 

Träkonstruktioner brandskyddas genom inklädnad. 
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KriCon AB 
Krusbärsgången 5 
611 57 Nyköping  Sida 1 (1) 
info@kricon.se 

Dimensioneringskontroll enligt EKS 
Enligt 25§ i EKS 12 (Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder – BFS 2011:10 med ändringar t o m BFS 2022:4) ska dimensioneringskontroll 
utföras för byggnadsverk som innehåller bärverksdelar i säkerhetsklass 2 eller 3. 
Dimensioneringskontrollens syfte är att eliminera grova fel.  

Underlag för dimensioneringskontrollen 
Erhållet underlag för dimensioneringskontrollen är: 

• 241001 – Leverans till KriCon.zip innehållandes: 
o Innehållandes beräkningsfiler för tak, bjälklag, väggar, pelare 
o Textdokument med resultat och slutsatser 
o Konstruktionsdokumentation 
o A-ritningar med status PH, daterade 2024-09-27 

• Kompletterande beräkningsfiler för bjälklag i brandlastfallet erhållna 2024-10-11 

Utförda kontroller 
▪ Kontroll av global FEM-modell avseende laster, lastkombinationer och randvillkor. 
▪ Konstruktionsdokumentation 
▪ Brandlastfallet där invändiga betongpelare bortses ifrån. 
▪ Stickprovskontroll av: 

• armeringsbehovet i bjälklag 
• takbalkar 
• genomstansningsberäkningar 
• väggberäkningar 
• grundbalkar 
• betongpelare 
• betongbalk i BÖP 9 

Slutsats 
I samband med dimensioneringskontrollen framkom inga grova fel i varken beräkningsmodeller, laster 
eller slutliga beräkningsresultat. 

Intygande 
Härmed intygas att dimensioneringskontroll enligt ovan för rubricerat objekt har utförts. 
 
 
Ort: Nyköping Datum: 2024-10-11 …………………………………………………. 
 
   Nicklas Dahlgren 
   KriCon AB 
 

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2024-12-10, Dnr 2024-06286Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2024-12-10, Dnr 2024-06286Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2024-12-10, Dnr 2024-06286
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