
FÖRESKRIFTER OM EJ ANNAT ANGES PÅ HANDLING

YTMARKERING

FÖRKLARINGAR

BETONG. PLATSGJUTEN
BETONG, PLATSGJUTEN VATTENTÄT
BETONG, BEFINTLIG
LÄTTBETONG, LÄTTKLINKER
TRÄ
MINERALULL
CELLPLAST
LECA LÄTTKLINKER
TEGEL, NY
TEGEL, BEFINTLIG
RIVNING
INGÅR EJ I HANDLING
FYLLNING, BEFINTLIG 

SYMBOLER

1

FÖRKORTNINGAR
H HÅL (BREDD x HÖJD)
U URSPARING (BREDD x HÖJD x DJUP)
UK UNDERKANT, UNDERSIDA
ÖK ÖVERKANT, ÖVERSIDA
CL CENTRUMLINJE
FG FÄRDIGT GOLV
GVY GRUNDVATTENYTA
BÖP BJÄLKLAG ÖVER PLAN
SPV SPEGELVÄND
BEF BEFINTLIG

REDOVISNINGSPRINCIP
FÖR STOMPLANER ANVÄNDS SPEGLAD PARALLELLPROJEKTION,
(SK. K-PROJICERING).
FÖR TAKPLANER, GOLVPLANER OCH GRUNDPLANER ANVÄNDS DIREKT 
PARALLELLPROJEKTION, (SK. A-PROJICERING).

SAMTLIGA RITNINGAR SKALL SKRIVAS UT I FÄRG.

KOORDINATSYSTEM
PLANSYSTEM: SWEREF 99 18 00 (STOCKHOLM)
HÖJDSYSTEM: RH 2000

ALLMÄNT
NEDANSTÅENDE ANVISNINGAR GÄLLER DÄR EJ ANNAT ANGES PÅ RITNINGAR.
RITNINGAR SKA VARA MÄRKTA BYGGHANDLING FÖR ATT FÅ ANVÄNDAS TILL 
UTFÖRANDE.
MÅTT PÅ BEFINTLIG STOMME SKA KONTROLLERAS PÅ PLATS FÖRE 
TILLVERKNING OCH MONTAGE. ENTREPRENÖREN SKA UTFÖRA OCH ANSVARA 
FÖR ALL ERFORDERLIG INMÄTNING OCH TILLHANDAHÅLLA ERFORDERLIGA 
MÅTTUPPGIFTER TILL TILLVERKARE, LEVERANTÖRER ETC. 
OOBBSS!!  LÄNGDER ANGIVNA FÖR STÅLBALKAR & STÅLPELARE 
MMÅÅSSTTEE KONTROLLERAS PÅ PLATS IINNNNAANN TILLVERKNING.
LÄNGDER ANGIVNA FÖR STÅLBALKAR ÄR EXKL. EV. 
ÄNDPLÅTAR.

AVVIKER BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER FRÅN DET SOM ANGIVITS PÅ 
RITNINGAR SKA BESTÄLLAREN OMGÅENDE UNDERRÄTTAS.

GÄLLANDE BESTÄMMELSER
BOVERKETS BYGGREGLER BBR 31, BFS 2011:6 MED ÄNDRINGAR T.O.M. BFS
2020:4
BOVERKETS FÖRESKRIFT OCH ALLMÄNNA RÅD OM TILLÄMPNING AV 
EUROPEISKA KONSTRUKTIONSSTANDARDER (EUROKODER) EKS 12, BFS 2011:10 
MED ÄNDRINGAR T.O.M. BFS 2022:4
SS-EN 1990-1999 - EUROKODERNA. NORMATIVA STANDARDER ENLIGT 
RESPEKTIVE EUROKOD
AMA ANLÄGGNING 23 MED RA ANLÄGGNING 23
AMA HUS 24 MED RA HUS 21
SS-ISO 10137

OLYCKSLAST OCH FORTSKRIDANDE RAS
KONSEKVENSKLASS 2B ENLIGT BILAGA A, SS-EN 1991-1-7.

SÄKERHETSKLASSER
SÄKERHETSKLASSER ENLIGT EKS 12 AVDELNING A 

ENLIGT BFS 2011:10 EKS 12
BÄRANDE HUVUDSYSTEM AV BALKAR, PELARE OCH VÄGGAR SK3
STABILISERANDE SYSTEM OCH VINDFÖRBAND SK3
BYGGNADSDELAR SOM TILLHÖR UTRYMNINGSVÄGAR SK3
GRUNDLÄGGNING SK2
BJÄLKLAG OCH BJÄLKLAGSBALKAR
SOM INTE TILLHÖR SK3 SK2
TRAPPOR SOM INTE TILLHÖR SK3 SK2
GOLV PÅ MARK SK1

AVSEDD LIVSLÄNGD
ENLIGT SS-EN 1990 TABELL 2.1
GRUNDLÄGGNING: 
LIVSLÄNGDSKATEGORI 5 (100 ÅR).
BÄRVERK I SÄKERHETSKLASS 2 OCH 3:
LIVSLÄNGDSKATEGORI 4 (50 ÅR).

BRANDSKYDD
BRANDSKYDD SKA UTFÖRAS ENLIGT BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 
UPPRÄTTAD AV BRANDSKYDDSLAGET DATERAD 2025-01-31.

BYGGNADSKLASS: BR0

BRANDSÄKERHETSKLASS ENLIGT EKS KAP. 1.1.2: 
VERTIKALT, HORISONTELLT OCH STOMSTABILISERANDE BÄRVERK:
KONTOR:       BRANDSÄKERHETSKLASS 3 (R60)
GALLERIA:       BRANDSÄKERHETSKLASS 5 (R120)

ÖVRIGT:
TRAPPOR OCH UTRYMNINGSVÄGAR: BRANDSÄKERHETSKLASS 3  (R30)
- GLASTAK ÖVER LJUSGÅRDAR/LJUSSCHAKT INOM GALLERIA   (R30)
- TAKFOT           (R30)

SKYDD
ENTREPRENÖREN SKA ANSVARA FÖR SKYDDSINKLÄDNAD SOM SKYDD MOT 
RASANDE FÖREMÅL, SKYDDSTAK ÖVER GÅNGAR, SKYDDSNÄT, 
SKYDDSVÄGGAR OCH SKYDDSDUKAR M.M. ENTREPRENÖREN ANSVARAR ÄVEN 
FÖR ERFORDERLIGA SKYDDSRÄCKEN OCH FALLSKYDD OCH ATT DESSA 
SAMORDNAS I OLIKA BYGGSKEDEN UNDER HELA BYGGTIDEN.

MILJÖVÄRDERING
BYGGMATERIAL SOM ANVÄNDS SKA MILJÖVÄRDERAS GENOM DOKUMENTATION 
OCH GODKÄNNANDE VAD AVSER BESTÅNDSDELAR, TILLSATTSÄMNEN OCH 
FABRIKAT ENLIGT BYGGVARUBEDÖMNINGEN. 
SE BÅNGSKA PALATSET MILJÖINVENTERING UTFÖRD AV MILJÖINVENT AB 
DATERAD 2024-02-19.

MILJÖKLASSNING
BYGGNADEN SKA UTFÖRAS I ENLIGHET MED MILJÖKLASSNING FÖR LEED 
PLATINUM.

KULTURMÄRKNING
BYGGNADEN ÄR GUL-MÄRKT.

ARBETSMILJÖ
ARBETSMILJÖRISKER HAR IDENTIFERAS I EN FÖR PROJEKTET SPECIFIK 
ARBETSMILJÖPLAN. 
"BÅNGSKA-AVSTÄMNING ARBETSMILJÖ"
"BÅNGSKA-RISKINVENTERING-ARBETSMILJÖ"
IDENTIFIERADE RISKER SOM SKA BEAKTAS AV ENTREPRENÖREN UNDER 
BYGGTIDEN SAMT PROJEKTERADE ÅTGÄRDER HAR DOKUMNETERATS I K-
HANDLING.  

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

1 MOMENT I ARBETSORDNING

HÅL, SETT I PLAN OCH VY
HÅL, SETT I SNITT
BILNINGS-/RIVNINGSGRÄNS
BERG
MARKYTA
GJUTFOG
INGJUTNINGSGODS

NY STOMME
RIVNING
TILLFÄLLIG STOMME
BYGGNADSGRÄNS
TÄTSKIKT
GRUNDVATTENNIVÅ

LINJETYPER
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MARKARBETEN & GRUNDLÄGGNING
ALLMÄNT
DOKUMENT
"6014 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - GEOTEKNIK & HYDROGEOLOGI 
(MUR) DATERAD 2024-06-28"
"BERÄKNINGSRAPPORT GRUNDFÖRSTÄRKNING"

INNAN MARKARBETEN FÅR PÅBÖRJAS SKA ENTREPRENÖREN FÖRVISSA SIG 
OM LÄGET FÖR I DRIFT VARANDE EL- OCH RÖRLEDNINGAR. LEDNINGARNA SKA 
MARKERAS.

GEOTEKNISK KATEGORI
GK 2

GRUNDLÄGGNINGSMETOD
BEFINTLIG GRUNDLÄGGNING BESTÅR AV KALLMURAR OCH PÅLFUNDAMENT.
NY GRUNDLÄGGNING UTFÖRS MED PÅLFUNDAMENT PÅ SPETSBURNA BORRADE 
STÅLRÖRSPÅLAR. NY BOTTENPLATTA UTFÖRS BÅDE SOM PLATTGRUNDLAGD 
OCH FRIBÄRANDE, SE OMFATTNING PÅ PLAN. 

SCHAKTNING
SCHAKTNING UTFÖRS ENLIGT 11.1 PROJEKTERING PM - GEOTEKNIK UPPRÄTTAD 
AV SWECO DATERAD 2024-06-28.

GRUNDVATTEN
GRUNDVATTENNIVÅ +0.8. 
ENLIGT 11.2 PROJEKTERINGS PM - HYDROGEOLOGI UPPRÄTTAD AV SWECO 
DATERAD 2024-06-28 FÅR LÄNSHÅLLNING SKE NER TILL MIN +0.1.

ÅTERFYLLNAD
ÅTERFYLLNING OCH UPPBYGGNAD FÖR NYA BOTTENPLATTOR UTFÖRS MED 
LECA LÄTTKLINKER ELLER HASOPOR. FYLLNINGEN PACKAS ENLIGT 
LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR OCH SKA FUNGERA SOM GRUNDLÄGGNING FÖR 
BOTTENPLATTA. 

PÅ SCHAKTBOTTEN UTLÄGGES MATERIALAVSKILJANDE GEOTEXTIL KLASS N3 
MOT BEFINTLIG FYLLNING. 

ÅTERFYLLNING SKA SKE SÅ ATT BYGGNADSDELAR INTE SKADAS. 

ÅTGÄRDER MOT MARKRADON.
NY KONSTRUKTION UTFÖRS RADONSKYDDAD SE HANDLINGAR.
MATERIAL TILL FYLLNING UNDER OCH MOT HUS SKA VARA RADONFRITT.

KONTROLL
ENTREPRENÖREN SVARAR FÖR ATT KONTROLL OCH DOKUMENTATION UTFÖRS 
FÖR ANGIVEN GEOTEKNISK KATEGORI ENLIGT SS-EN 1997-1, KAP. 4

PÅLNING
INMÄTNINGSPROTOKOLL TILLSÄNDES ANSVARIG KONSTRUKTÖR FÖR 
GODKÄNNANDE SNARAST EFTER UTFÖRD PÅLNING.

STYRANDE DOKUMENT
SS-EN 1090-2:2018

FÖRUTSÄTTNINGAR
TEKNISK LIVSLÄNGD: 100 ÅR
UTFÖRANDEKLASS: EXC2
KORROSION: UTVÄNDIGT 2,4 mm

INVÄNDIGT 0 mm 

INSTALLATION, LUTNING: ENL. K-RITNING 

TEKNISK LÖSNING
PÅLTYP: BORRADE STÅLRÖRSPÅLAR 
DIMENSION:                 115/8 mm

170/12,5 mm
220/10 mm

STÅLKVALITET:                 S460MH, OM EJ ANNAT ANGES 
PÅ RITNING 11-K-11-1-0900

SKARVTYP:                    UTVÄNDIG GÄNGAD HYLSSKARV 
DIMENSION TRYCKPLATTA: 250x250x25 mm 

300x300x30 mm
DRAGSTAG: MAI T76S 

4,5 m INBORRNINGSLÄNGD I BRA* BERG
  
PÅLDIMENSION OCH PLACERING INKL. TRYCKPLATTA ENLIGT 11-K-11-1-0900. 

**  MED BRA BERG MENAS ETT EJ VITTRAT/UPPSPRUCKET BERG, SOM 
EXEMPEL PÅ BRA BERG MENAS NÄR SJUNKNINGEN I BERG ÄR >50 
SEKUNDER/0,2 m OCH EN MAXIMAL VARIATION PÅ +/- 10 SEKUNDER/0,2 m

TOLERANSER BORRADE PÅLAR
MAXIMAL AVVIKELSE I PLAN +/- 50 mm.
MAXIMAL AVVIKELSE I HÖJDLED +/- 5 mm.
MAXIMAL LUTNINGSAVVIKELSE SKALL VARA <2 %.

FÖRSVARSÅTGÄRDER VID PÅLNING INTILL GRUNDMUR
LÅGTRYCKSINJEKTERING UTFÖRS MED SJÄLVBORRANDE STAG CA CC 0,5m
RUNT PLANERAT FUNDAMENT MINST 5 DAGAR INNAN PÅLNING UTFÖRS FÖR 
ATT FÖRHINDRA MATERIALTRANSPORT ORSAKAD AV PÅLNING. 

ARBETSGÅNG INJEKTERING:
1. LÄGEN FÖR INJEKTERING KONTROLLERAS OCH NUMRERAS.
2. BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER RIVS I LÄGET FÖR INJEKTERING.
3. INJEKTERING MED STAG TILL CA 3m DJUP, CEMENTSUSPENSION VCT 0,6.
4. BRINNTID FÖR INJEKTERING 5 DAGAR INNAN PÅLAR INSTALLERAS INTILL 
INJEKTERAD PUNKT.

PÅLNING SOM KRÄVER FÖRSVARSÅTGÄRDER MARKERAS PÅ 11-K-11-1-0900.

LASTFÖRUTSÄTTNINGAR
SE ÄVEN KONSTRUKTIONSDOKUMENTATIONEN FÖR UTFÖRLIG BESKRIVNING AV
LASTFÖRUTSÄTTNINGAR.

LASTER UNDER BYGGSKEDET
ENLIGT SS-EN 1991-1-6.

TILLÅTNA LASTER UNDER RIVNINGS OCH BYGGSKEDET FÅR MAXIMALT UPPGÅ
TILL ANGIVNA NYTTIGA LASTER ENLIGT BEF LASTPLAN. SE.

VINDLAST
TERRÄNGTYP IV VREF = 24 m/s

EGENVIKTER
UTÖVER EGENVIKTER FRÅN BÄRVERK OCH BJÄLKLAGSUPPBYGGNADER, ÄR 
FÖLJANDE LASTER BEAKTADE:
INSTALLATIONER GK = 0,3 kN/m2

NYTTIG LAST
ENLIGT LASTPLAN SE: 
LÄTTA INNERVÄGGAR QK = 0,8 kN/m2

SNÖLAST
SNÖZON 2.0 kN/m2

EXPONERINGSFAKTOR CE = 1.0
TERMISK KOEFFICIENT(GLASTAK) CT = 1.0
SNÖFICKOR FÖREKOMMER

RIVNING
ALLMÄNT
VVIIKKTTIIGGTT!!  RIVNING SKALL FÖLJA FÖRESKRIVNA ARETSGÅNGAR PÅ K-HANDLING. 
OM ENTREPRENÖREN VILL ÄNDRA ARBETSORDNING SKALL KONSTRUKTÖR 
KONTAKTAS FÖR GODKÄNNANDE INNAN ARBETET PÅBÖRJAS. SE RITNING:

ENTREPRENÖREN SKA UPPRÄTTA EN RIVNINGSPLAN SOM SKA DELGES OCH 
GODKÄNNAS AV BESTÄLLAREN. I PLANEN SKA DET FRAMGÅ VILKA 
RIVNINGSMETODER SOM SKA ANVÄNDAS, I VILKEN TURORDNING OLIKA 
RIVNINGSOBJEKT KOMMER ATT RIVAS, HUR RIVNINGSMASSOR TRANSPORTERAS 
UT UR BYGGNADEN OCH VILKA MASKINER SOM ANVÄNDS. ENTREPRENÖREN 
SKA IAKTTA DE ARBETSMOMENT OCH ARBETSGÅNGAR SOM FÖRESKRIVS 
ENLIGT KONSTRUKTIONSHANDLINGAR. FÖR DE MOMENT SOM KRÄVER ATT 
ANDRA AKTÖRER UTFÖR ARBETSMOMENTET, SAMORDNAS DETTA MED ÖVRIGA 
AKTÖRER. INFÖR PRODUKTIONSSTART SKA ENTREPRENÖREN KALLA TILL ETT
UPPSTARTSMÖTE MED BESTÄLLAREN OCH BESTÄLLARENS KONSTRUKTÖR FÖR 
GENOMGÅNG AV RIVNINGSARBETET.

SÅGNING
FÖRSIKTIG RIVNING SKA MOT BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER UTFÖRAS GENOM 
KLIPPNING, VAJERSÅGNING ELLER DIAMANTSÅGNING. ÖVERSÅGNING I HÖRN ÄR 
INTE TILLÅTET.

HÅLTAGNING
HÅLTAGNINGAR UTFÖRS MED BORRNING ELLER SÅGNING.
SÖMBORRNING UTFÖRS SÅ ATT HÅLET INTE BLIR STÖRRE ÄN PÅ RITNING. 

OM BEF HÅL SOM EJ REDOVISAS PÅ K-HANDLING UPPTÄCKS KONTAKTAS K.
AVVÄXLINGAR FÖR HÅL SKA UTFÖRAS FÖRE HÅLTAGNING OM EJ ANNAT 
ANGES PÅ RITNING. 
HÅLTAGNING FÖR INSTALLATIONER ELLER DYLIKT FÅR EJ SKE I BÄRVERK SOM 
BALKAR/PELARE, VÄGGAR M.M. UTAN KONSTRUKTÖRENS MEDGIVANDE OM DEN
INTE FINNS REDOVISAD PÅ K-HANDLINGAR.

STABILITET OCH STÄMPNING
LASTFÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLACERING AV STÄMP OCH STAGNING SOM 
KONSTRUKTIVT BEHÖVS FÖR DEMONTERING AV ELLER HÅLTAGNING I 
BYGGNADSDELAR REDOVISAS PÅ RIVNINGSRITNINGAR. ENTREPRENÖREN 
DIMENSIONERAR STÄMP OM INTE ANNAT FRAMGÅR PÅ K-HANDLING.
ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR PROVISORIER OCH TILLFÄLLIG STÄMPNING AV 
KONSTRUKTIONSDELAR SOM VID RIVNING KAN BLI INSTABILA.

SKYDDSINKLÄDNAD
I ANSLUTNING TILL RIVNINGSARBETEN SKA BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER SOM 
SPARAS SKYDDAS MED SKYDDSINKLÄDNAD I ERFORDERLIG OMFATTNING SÅ 
ATT DE INTE SKADAS MED HÄNSYN TILL FUKT ELLER ANNAN PÅVERKAN. 
BEAKTA EVENTUELL FYLLNING I BJÄLKLAG (FÅR EJ FUKTAS UPP).

SÄKERHET
ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ERFORDERLIGA AVSPÄRRNINGAR OCH 
SKYDDSRÄCKEN UTMED KANTER DÄR RISK FÖR FALL FRÅN HÖG HÖJD 
FÖRELIGGER.

11-K-20-0-0008

11-K-20-0-0007

BÖP 10

BÖP 9

BÖP 11

BÖP 12

BÖP 13

BÖP 14

BÖP 15

UTFÖRANDE 
BORRAD STÅLRÖRSPÅLE
1. INSTALLATION AV PÅLARNA, FÖRSEDDA MED TILLHÖRANDE RINGSET, 

PÅBÖRJAS GENOM BORRNING.
2. PÅLARNA SKARVAS MED GÄNGAD HYLSSKARV. ÅTDRAGNINGSMOMENT 

FÖR SKARVEN ÄR 1 kNm.
3. PÅLARNA BORRAS IN MINST 0,5 m I BRA BERG. MED BRA BERG 

MENAS NÄR SJUNKNINGEN I BERG ÄR ≥50 SEKUNDER/0,2 m OCH EN 
MAXIMAL VARIATION PÅ +/- 10 SEKUNDER/0,2 m. EFTER AVSLUTAD 
BORRNING STOPPSLÅS PÅLARNA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KONTAKT 
MED BERG. 
STOPPSLAGNINGSPROTOKOLL, SOM BL.A. OMFATTAR TYNGD AV 
HEJARE, FALLHÖJD SAMT SJUNKNING, SKICKAS TILL 
GEOKONSTRUKTÖR EFTER UTFÖRANDE. 

4. GEOTEKNISK BÄRFÖRMÅGA BESTÄMS FRÅN STÖTVÅGSMÄTNING, SE 
KONTROLLER. RESULTATET FRÅN STÖTVÅGSMÄTNINGEN SKA 
MEDDELAS GEOKONSTRUKTÖR FÖR KONTROLL.

5. PÅLAR KAPAS, ENLIGT ANGIVEN UTFÖRANDEKLASS, HORISONTELLT 
PÅ AV KONSTRUKTÖR ANGIVEN NIVÅ. RAPPORTERA IN 
PÅLAVSKÄRNINGSNIVÅER TILL KONSTRUKTÖR.

6. PÅLARNAS RAKHET KONTROLLERAS, SE KONTROLLER. RESULTATET 
SKA MEDDELAS GEOKONSTRUKTÖR FÖR KONTROLL.

7. INMÄTNING UTFÖRS AV PÅLARS LÄGE OCH LUTNING I 
PÅLAVSKÄRNINGSPLANET. RESULTATET FRÅN INMÄTNINGEN 
MEDDELAS KONSTRUKTÖR FÖR KONTROLL.

8. PÅLARS ÄNDYTA SLIPAS TILL ERFORDERLIG PLANHET FÖR 
ANLIGGNING MOT TRYCKPLATTAN ENLIGT GÄLLANDE 
UTFÖRANDEKLASS.

9. PÅLARNA FYLLS MED CEMENTSUSPENSION MED VCT <0,45. FYLLNING 
SKA SKE MED SLANG FRÅN BOTTEN AV PÅLEN OCH TILL DESS ATT 
CEMENTSUSPENSION STRÖMMAR UT UR PÅLENS ÖVERKANT. VERIFIERA 
UNDER 5 MINUTER ATT CEMENTSUSPENSIONEN INTE SJUNKER I 
STÅLRÖRET FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT LÄCKAGE INTE 
FÖREKOMMER. 

10. MONTERA TRYCKPLATTOR PÅ PÅLARNA. INFÄSTNING I KONSTRUKTION 
ENLIGT K-HANDLINGAR.

BORRAD STÅLRÖRSPÅLE GENOM KÄLLARMUR
ENL SENARE BESKED

BORRAD STÅLRÖRSPÅLE MED DRAGSTAG
ENL SENARE BESKED

KONTROLLER
• FÖR ATT VERIFIERA PÅLARNAS GEOTEKNISKA BÄRFÖRMÅGA SKA 

STÖTVÅGSMÄTNING UTFÖRAS PÅ 10% AV TOTALA ANTALET FÖR 
RESP. PÅLTYP. UTVÄRDERING AV PÅLARNAS GEOTEKNISKA 
BÄRFÖRMÅGA UTFÖRS ENLIGT CASE METODEN.

• 
ERFORDERLIG DIMENSIONERANDE GEOTEKNISKA BÄRFÖRMÅGA FÖR 
RESPEKTIVE PÅLDIMENSION ÄR:

115/8 mm RDGEO= 600 kN
170/12.5 mm RDGEO= 1750 kN
220/10 mm RDGEO= 2000 kN med 550 stål

RESULTATEN MEDDELAS GEOKONSTRUKTÖR FÖR KONTROLL.

• RAKHETSMÄTNING UTFÖRS ENLIGT PÅLKOMMISSIONEN RAPPORT 98, 
AVSNITT 4.3.1, ALTERNATIV 1, FICKLAMPSMETODEN. RESULTATEN 
MEDDELAS GEOKONSTRUKTÖR. 

PROVDRAGNING AV FÖRANKNINGEN SKA UTFÖRAS TILL 1155 kN FÖR 
DRAGSTAGEN.
RESULTATEN MEDDELAS GEOKONSTRUKTÖR FÖR KONTROLL.

SAMTLIGA ARBETSMOMENT SKALL UTFÖRAS I ENLIGHET MED DEN 
ÖVERGRIPANDE ARBETSORDNINGEN ANGIVEN 
PÅ HANDLING: 11-K-20-0-0009
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BETNUMMERSKALA

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV

BET SIGNÄNDRINGEN AVSER DATUM

ACC T: 08 556 183 70
T: --

ORIENTERINGSFIGUR

KUND

STUREGALLERIAN AB
PROJEKTNUMMER KKVV  SSPPEERRLLIINNGGEENNSSBBAACCKKEE  

STUREGALLERIAN ABFASTB30001

BYGGNAD

HANDLÄGGARE

PE Teknik & Arkitektur T: 010 516 00 00
Bengt Dahlgren AB T: 08 588 881 00

SP Convise AB T: 08 400 297 50

WSP Sverige AB T: 010 722 50 00
Brandskyddslaget AB T: 08 588 188 00
AIX Arkitekter AB T: 08 690 29 00 
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